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1. OBJETIVO
O presente documento tem por objetivo apresentar os elementos técnicos de engenharia 

elétrica necessários para formalização do Processo Licitatório destinado à contratação de 

empresa especializada em execução de projeto de eficiência energética através de fonte 

incentivada incluindo manuntenção para os prédios públicos do município de Nova Olinda/PB.

O projeto de sistema sobre fonte incentivada faz o aproveitamento e a otimização do uso 

dos telhados dos imóveis da repartição pública do município, com exigências estabelecidas 

neste documento e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA

A energia incentivada pretendida é a do tipo solar, é uma fonte de energia limpa, 

renovável, inesgotável e está muito bem distribuída por todo o planeta. Ao instalar um sistema 

de energia solar fotovoltaica garante-se um suprimento a longo prazo de energia sustentável, 

colaborando com a descarbonização do meio ambiente.

A solução a ser utilizada será a instalação de sistemas de geração enerjéticca solar 

fotovoltaica on-grid, o qual trata-se de técnica empregada em edificações já conectadas à rede 

off-

grid

Os sistemas de energia solar on-grid são instalados com a aplicação de um inversor 

interativo, que por sua vez tem o papel principal fazer a conexão entre a parte CC (painéis) do 

sistema, converter a energia em corrente contínua (CC) para energia em corrente alternada (CA) e 

por fim se conectar à rede elétrica local. Esses inversores podem ser classificados em dois tipos 

principais: inversor string e microinversor. Em resumo, é possível citar que o primeiro possui 
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tamanho físico e potência disponibilizada maior e atende a um conjunto de placas associadas entre 

si (strings). Já o segundo possui tamanho físico e potência disponibilizada menor e atende de forma 

individual cada placa/módulo fotovoltaico. A aplicação de cada modelo deve ser avaliada para cada 

caso, considerando as particularidades e objetivos do projeto.

Com a instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica, a Prefeitura Municipal de 

Nova Olinda/PB, terá uma economia considerável nos custos da conta de luz. Os sistemas

permitirão que se use a luz solar para gerar sua própria energia elétrica, reduzindo o consumo 

através da concessionária local, neste caso a ENERGISA PARAÍBA.

Além disso, caso as unidades geradoras não consumam toda a energia gerada, o sistema 

passa a injetar o excedente na rede elétrica, o que resulta créditos energéticos que podem ser 

utilizados em até sessenta meses (5 anos), como também, esses créditos poderão ser destinados 

a consumos de outras unidades de mesma titularidade. 

O impacto nos custos dos serviços públicos municipais varia de acordo com a maneira 

como a eletricidade é utilizada e a forma como é adquirida. Comumente ela representa um 

volume significativo nos custos fixos, o que além da imobilização do recurso, resulta a redução 

da capacidade de outros investimentos.

O sistema de bandeiras tarifárias (verde, amarela e vermelha) atua em função do nível

de água dos reservatórios das hidrelétricas. Em época de estiagem, onde os reservatórios estão 

com baixos níveis, as termelétricas são acionadas para suprir a demanda de consumo. Por 

possuírem custo de produção mais elevado, a geração de energia através das termelétricas 

acarreta no repasse financeiro ao cliente final, que acabam pagando mais caro pelo 

fornecimento de energia elétrica em determinadas épocas do ano. Atualmente, os imóveis que 
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possuem sistema de energia solar fotovoltaica se tornam menos suscetíveis a essas alterações,

tendo em vista que a depender do perfil de consumo do cliente, grande parte de sua energia 

consumida será compensada pela geração de seu sistema.

A manutenção dos sistemas de energia fotovoltaica é simples: por não ter partes móveis 

ou motores, a conservação do sistema se concentra principalmente na limpeza periódica dos 

módulos fotovoltaicos. Na maioria das vezes as chuvas se encarregam de limpá-los, mas ainda

assim é importante certificar-se que não existem obstruções que possam diminuir a eficiência 

do sistema. Além disso, faz-se necessário inspeções técnicas periódicas para verificação de 

quadros, cabos e conexões.  

3. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Prefeitura Municipal, especialmente designado, observando a legislação vigente. O

representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. Recomenda-se que seja um Engenheiro Civil 

e/ou Eletricista. 

A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar a execução 

do objeto desta licitação observando se o mesmo está atendendo aos padrões exigidos pelo 

edital, será o setor da fiscalização de Engenharia do Municipio.

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 

forma preventiva, rotineira e sistemática desde que, no exercício dessas atribuições, fique 

assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 
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desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

O acompanhamento e a Fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, 

de forma a assegurar o perfeito cumprimento dos ajustes que serão exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante especialmente designados, na forma dos arts. dos arts. 7º e 117 da 

Lei nº 14.133/21.  

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste documento.

A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 91 e 132 da Lei nº 

14.133/2021. 

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 

deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 

detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste documento, informando as 

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto na 117 da Lei 14133/2021. 

O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste documento e na 
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legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos da Lei 

nº 14.133/21. 

A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível 

de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios 

ao controle do prestador.

Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 

relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 

previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 

Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, dispostos na legislação em vigor.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO 
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O prazo de início de execução das obras será imediatamente após assinatura da Ordem de 

Serviço. Os serviços deverão ser executados no prazo de 3 (três) meses a contar da comunicação 

para o seu início, podendo ser prorrogado nos art.111 da Lei nº 14.133/2021.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 Manter vigilância permanente no canteiro da obra.

5.2 Manter a equipe de trabalho permanente no local da obra/serviços.

5.3 Responsabilizar-se, até o recebimento definitivo da obra, pela proteção e 

conservação de toda a parte executada. - Executar, imediatamente, por iniciativa própria ou 

solicitação da fiscalização, os reparos que se fizerem necessários nos serviços e obras 

executados.

5.4 Responsabilizar-se, até o recebimento definitivo da obra, pela proteção e 

conservação de toda a parte executada. - Executar, imediatamente, por iniciativa própria ou 

solicitação da fiscalização, os reparos que se fizerem necessários nos serviços e obras 

executados.

5.5 Permitir e facilitar a fiscalização da Prefeitura Municipal, a inspeção das obras 

ou serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas por ela. 

5.6 Providenciar a colocação de placas, nos locais indicados pela fiscalização da

Prefeitura Municipal.

5.7     Informar à fiscalização da Prefeitura Municipal, a ocorrência de quaisquer atos, 

fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra ou serviço dentro do 

prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas adequadas. 
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5.8 Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que 

executar, respondendo pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos.

5.9 Responsabilizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadro permanente o 

Responsável Técnico respectivo. 

5.10 Zelar pela total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra. 

5.11 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários, 

civis e trabalhistas, resultantes da contratação das obras e serviços, bem como pelo registro de 

contrato junto ao CREA.

5.12 Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a 

fiscalização da Prefeitura Municipal.

5.13 Manter à frente dos trabalhos, Engenheiro Eletricista especialmente credenciado 

para representá-la junto à fiscalização da Prefeitura Municipal.

5.14 Retirar ou substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer 

funcionário que não estiver atendendo a contento à fiscalização da Prefeitura Municipal,

anotando o fato no Diário de Obra. 

5.15 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

5.16 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, 

ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
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5.17 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

5.18 Manter durante toda a vigência contratual a regularidade junto a: .

5.19 Seguridade Social; 

5.20 Tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

5.21 Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 

5.22 FGTS; 

5.23 Débitos Trabalhistas;

5.24 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

5.25 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-

estar no trabalho.

5.26 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros.

5.27 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos 

à execução do empreendimento.

5.28 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
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5.29 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

5.30 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações.

5.31 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.32 Sobre os empregados:

5.32.1 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

5.32.2 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

5.32.3 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

5.32.4 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito 

neste Documento;

5.32.5 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas 

Internas da Contratante;

5.32.6 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 

desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, 

devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 

evitar desvio de função;
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5.32.7 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas 

da Contratante;

5.33 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e de comunicação.

5.34 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

5.35 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 

demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

5.36 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido no instrumento contratual, neste Documento e seus anexos, bem como substituir 

aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

5.37 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou 

incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda 

que ocorridos em via pública.

5.38 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto neste Documento e demais documentos em anexo. 
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5.39 Atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços 

públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas.

5.40 Da subcontratação:

5.40.1 A fiscalização não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade do 

contratado para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que 

referentes a serviços subcontratados;

5.40.2 As empresas subcontratadas deverão comprovar ter as qualificações técnicas 

necessárias aos serviços subcontratados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 Fornecer à Contratada todos os elementos técnicos e outras informações que se façam 

necessárias à perfeita execução dos serviços.

6.2 Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, a aprovação das 

licenças ambientais necessárias a execução da obra, caso for necessário e fornecer à Contratada.

6.3 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as Cláusulas e os termos de sua Proposta.

6.4 Exercer a Fiscalização dos serviços por empregados especialmente designados, 

Fiscalização da Prefeitura Municipal.

6.5 Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

6.6 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Documento.
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6.7 Fornecer à Contratada, documentos, informações e demais elementos que possuir 

pertinentes à execução do presente Contrato.

6.8 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

6.8.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

6.8.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.8.3 Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante 

a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;

6.8.4 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens;

6.9 Cientificar a Administração do Tribunal de Justiça para adoção das medidas cabíveis 

quando do descumprimento das obrigações pela Contratada.

6.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 

após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

6.11 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

6.11.1 Projeto de "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

6.11.2 Certidão de baixa da ART de execução;
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6.11.3 A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo 

em vista o direito assegurado pela Lei nº 14.133/21 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor). 

6.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 14.133/21.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS PROPONENTES

A proponente para se qualificar tecnicamente à execução dos serviços objeto deste Estudo

Técnico e seus anexos, deverá atender aos pré-requisitos, e o Responsável Técnico deverá 

comprovar que executou serviços em instalações semelhantes ao objeto desta documentação na 

área responsável pelo processo licitatório, apresentando os comprovantes.

7.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

A proponente deverá apresentar a seguinte documentação, no ato do processo licitatório:

a).Prova de registro e quitação da licitante no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT, no qual conste 

o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) um Eng. Eletricista/ou Eletrotécnico e um Eng.Civil com 

atribuições de responsabilidade constante no corpo técnico.

b).Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional que comprove(m) aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, 

em nome da empresa licitante por profissional, superior ou outros devidamente reconhecidos 

pela entidade competente, que tenha(m) vínculo profissional formal com a licitante a época da 

execução. Tal(is)atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA ou CRT, deverá(ão) ter sido 
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emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, e estar acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico CAT e Anotação de Responsabilidade 

Técnica-ART, que comprove(m) a execução das seguintes parcelas de maior relevância técnica 

e valor significativo:

Instalação, Manutenção e Monitoramento de usina de geração energética utilizando-se de 

microinversor conectada à rede de até 83,83kWp.

7.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

A proponente deverá apresentar a seguinte documentação:

a).Prova de quitação de pessoa física no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT, dos responsáveis técnicos 

o quais devem-se constar como regular e dentro da validade.

b).Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional que comprove(m) aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, 

por profissional, superior ou outros devidamente reconhecidos pela entidade competente, que 

tenha(m) vínculo profissional formal com a licitante como técnico responsável. Tal(is) 

atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA ou CRT, deverá(ão) ter sido emitido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, e estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 

Certidão(ões) de Acervo Técnico CAT e Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, que 

comprove(m) a execução das seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor 

significativo:

Instalação, Manutenção e Monitoramento de usina de geração energética utilizando-se de 
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Microinversor conectada à rede de até 83,83kWp.

7.2.1.Comprovação do vínculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do quadro 

da licitante, será atendida mediante a apresentação da declaração formal de sua disponibilidade, 

acompanhada de comprovação de vinculo através de;

a) Empregado: Cópia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional 

do Trabalho DRT ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS anotada ou 

ainda, contrato de prestação de serviços, na forma da legislação trabalhista;

b) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;

c) Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou 

cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

d) Profissional Autônomo: Cópia do contrato de prestação de serviços, devidamente 

assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;

e) Responsável Técnico: Além da cópia da Certidão expedida pelo CREA da sede ou filial 

da licitante onde consta o registro do profissional como responsável técnico, deverá comprovar o 

8. OBJETO 

Trata-se de contratação de empresa especializada em execução de projeto de eficiência 

energética através de fonte incentivada incluindo manutenção para os prédios públicos do 

município de Nova Olinda/PB.
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O sistema de geração energética terá potência total de no mínimo 167,67kWp utilizando-

se de microinversores e compreendera os serviços de manutenção e monitoramento da mesma

conforme especificações deste documento e seus anexos.

(Educação, saúde e próprios) Disponibilidade imediata para educação.

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Global

01 Construção, Manutenção e 

Monitoramento de usina de 

eficiência energética através de 

fonte incentivada incluindo 

manutenção utilizando-se de 

MicroInversores para os prédios 

públicos do município de Nova 

Olinda/PB.

KWP 167,67 1.413.598,86

Dito isso, também faz parte desse objeto o comissionamento e monitoramento do sistema, 

confecção de lista de compensação/rateio de créditos energéticos, assessoria técnica e

manutenção continua dos equipamentos/sistema, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento.

8.1 Do recebimento e aceitação do objeto:

8.1.1 A empresa contratada deverá comunicar formalmente o término dos serviços à 

fiscalização;

8.1.2 A fiscalização procederá uma vistoria final dos serviços que compõe o objeto do 

contrato com intuito de identificar eventuais vícios e imperfeições e encaminhará relatório à 

Contratada indicando reparos necessários e o prazo para a correção;
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8.1.3 Após a execução dos devidos reparos, a Contratada deverá comunicar por escrito à 

fiscalização que, no prazo de até 15 dias, verificará a sua efetiva execução e assinará o Termo 

Circunstanciado de Recebimento Provisório;

8.1.4 A aceitação definitiva do objeto será realizada por servidor ou comissão designada 

pela Secretaria de Obras do município, após decurso do prazo de observação não excedendo 90

dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, mediante assinatura de termo 

circunstanciado;

8.1.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor;

8.1.6 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Documento e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, 

sem prejuízo da aplicação de penalidades.

9. PROJETO EXECUTIVO  - SISTEMA DE GERAÇÃO

Caso sejam detectadas divergências entre os projetos básicos fornecidos no processo 

licitatório e os projetos executivos elaborados pela contratada, esta deverá proceder com os 

as built

9.1 Como parte do projeto executivo, deverão ser apresentados: 

9.1.1 Memorial de cálculo;
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9.1.2 Especificações técnicas (abrangendo todos os equipamentos e materiais do sistema 

fotovoltaico, sugerindo marcas e modelos como referência, especificações, quantidades dos 

materiais e fornecendo catálogos específicos para os sistemas);

9.1.3 Memorial descritivo e demais documentos necessários que contenham informações 

quanto ao armazenamento, estocagem e instalação do sistema;

9.1.4 Plantas detalhadas de locação de todos os equipamentos, inclusive cabeamento, 

caixas de conexão e proteção e componentes do sistema de monitoramento;

9.1.5 Diagramas unifilares do sistema fotovoltaico, contendo:

Conexões elétricas entre módulos fotovoltaicos;

Conexões elétricas entre módulos fotovoltaicos e inversores;

Conexões entre inversores e rede elétrica;

Conexões entre o sistema fotovoltaico e o sistema de monitoramento.

9.1.6  Diagramas unifilares do sistema de monitoramento, contendo conexões de cabos 

de dados e de energia, assim como conexões dos sensores e conexão com a internet da

contratante;

9.1.7 Planta de geração (área dos módulos);

Planta baixa, cortes e detalhes da locação dos inversores.

9.1.8 Projeto elétrico com dimensionamento de todos os componentes do sistema 

fotovoltaico, tais como condutores, sistemas de proteção, sistemas de medição,

disjuntores, seccionadores, etc.;
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9.1.9 Projeto da rede de interligação entre a planta fotovoltaica e o ponto de conexão com

a rede da Concessionária, incluindo os projetos necessários a conexão com rede, proteção e

seletividade;

9.1.10 Projeto de segurança contendo sinalização de alerta quanto aos riscos nas 

instalações;

9.1.11 Memória de cálculo de todos os projetos apresentados.

9.1.12 - performance ratio

anual:

A estimativa da PR do sistema fotovoltaico deverá ser fornecida conforme NBR 16274 

Sistemas fotovoltaicos conectados à rede Requisitos mínimos para documentação, ensaios 

de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho, em relação à irradiação no plano

dos módulos, com detalhamento do cálculo no formato de relatório de software de simulação 

reconhecido no mercado da indústria fotovoltaica, contendo todos os detalhes presumidos no 

cálculo. O valor de PR deve ser igual ou superior a 75%.

9.1.13 Deverão ser atendidos os requisitos da norma NBR 5419 Proteção de estruturas 

contra descargas atmosféricas.

9.2 Os módulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de proteção contra surtos nas caixas 

de conexão, entre ambos os polos das conexões em paralelo das strings e entre eles e o condutor 

de aterramento. 

9.3 Toda a instalação, deve ser realizada em conformidade com a norma NBR 5419, 

inclusive, eventuais adaptações necessárias. 
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9.4 Caso o sistema de aterramento da unidade não seja suficiente para garantir a proteção 

do sistema, deverá ser previsto na proposta do licitante um sistema de aterramento 

independente.

9.5 O Memorial de Cálculo deverá conter estudo com demonstrativo de indicadores 

financeiros que circundam a economicidade (TIR, payback) para a implantação do sistema de 

geração.

9.6 O Memorial de Cálculo deverá estimar o percentual de energia excedente que poderá 

ser compensado como autoconsumo remoto, com base nas regras da legislação vigente.

9.7 Na elaboração dos projetos executivos deve-se considerar o modelo e a estrutura atual 

do ramal de entrada de energia em baixa tensão, visando identificar todas as soluções de 

engenharia para o atendimento das normatizações da concessionária local e atualização de 

especificações técnicas.

9.8 Exige- in loco

possíveis adaptações técnicas no ramal de entrada de energia em média tensão, bem como 

demais adequações para atendimento às normatizações da concessionária local e órgãos 

reguladores, as quais deverão estar previstas em projeto executivo.

9.9 O planejamento físico-financeiro da obra será composto de:

- Planilha de Orçamento Resumida; 

- Planilha de Orçamento Sintético;

- Planilha Analítica de Composições do Preço Unitário;

- Cálculo do BDI e Encargos sociais;

- Curva ABC de Serviços;
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- Cronograma Físico-Financeiro.

10. ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO SISTEMA SOLAR 

10.1 Geradores fotovoltaicos

10.1.1 Os sistemas de geração devem ser projetados seguindo rigorosamente o 

estabelecido pela Resolução Normativa 687/2015 da ANEEL e Lei 14.300/2022.

10.1.2 Devem ser especificados modelos e potência nominal dos módulos fotovoltaicos 

a serem fornecidos.

10.1.3 Devem ser especificados modelos e potência nominal parcial e total dos inversores.

10.1.4 Os sistemas fotovoltaicos devem apresentar perdas globais máximas de 25%. 

Como perdas globais, entenda-se todos os fatores que acarretam diminuição na energia 

efetivamente entregue pelo sistema em relação ao valor ideal, ou seja, considerando apenas a 

potência pico do sistema e as HSP (horas de sol pico) da instalação. Fatores de perdas típicos 

são: perdas do inversor CC/CA; de sombreamento; sujeiras; coeficientes de temperatura; 

mismatching, entre outros.

10.1.5 Os micros inversores deverão ser projetados para serem instalados em um local de 

fácil acesso e protegido de intempéries. O acesso aos equipamentos deverá ser restrito aos 

usuários das unidades operacionais. Esta definição deverá passar por aprovação da Secretaria 

de Infraestrutura.

10.1.6 Na elaboração das propostas deve-se incluir todos os trâmites burocráticos nos 

diversos órgãos públicos, e as obtenções de suas respectivas licenças e aprovações de projeto 

junto a prefeitura e a concessionária de energia local, incluindo também, todas as soluções de 
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arquitetura e engenharia para o atendimento das normatizações locais, atualização de 

especificações técnicas.

10.2 Módulos fotovoltaicos

10.2.1 O sistema de geração deverá ser composto por módulos idênticos, ou seja, com as 

mesmas características elétricas, mecânicas e dimensionais.

10.2.2 Os módulos deverão apresentar certificado de conformidade de acordo com as 

disposições da norma IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716, ISO 9001, ISO 14001,

ISO 14064.

10.2.3 Os módulos devem ter eficiência mínima de 22,20% em STC (Standard Test 

Conditions).

10.2.4 Tolerância de potência em STC de 0 ~ + 5.

10.2.5 Os módulos fotovoltaicos devem possuir tecnologia bifacial e módulos 

monocristalino. 

10.2.6 As caixas de junção devem ter proteção mínima de IP68.

10.2.7 Resistência PID.

10.2.8 Temperatura Operacional de - 40 ~ + 85ºC.

10.2.9 Os módulos devem possuir potência mínima de 690Wp  12 anos de garantia de 

produto e 30 anos de garantia de produção de energia.

10.2.11 Módulos fotovoltaicos com 1% de degradação no primeiro ano e 0.4% de taxa de 

degradação anual.

10.3 Micro Inversor

10.3.1 Deve apresentar eficiência de pico mínima de 96,5%.
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10.3.2 O micro inversor não deve possuir elementos passíveis de substituição com baixa 

periodicidade, de forma a propiciar vida útil longa, sem a necessidade de manutenção frequente.

10.3.3 Devem ser capazes de operar normalmente à potência nominal, sem perdas, na 

faixa de temperatura ambiente de -40°C a +65°C.

10.3.4 Deve ser discriminada a quantidade total de MPPT s no sistema de forma a 

permitir quantos arranjos forem necessários para o perfeito desempenho e eficiência do sistema.

10.3.5 A tensão de saída do conjunto de micro inversores deve ser compatibilizada ao 

nível nominal de utilização da concessionária de energia local.

10.3.6 Os micro inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados 

conforme as normas UL 1741, ABNT NBR 16150:2013, ABNT NBR 16149:2013.

10.3.7 Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de potência entre +/- 0,8.

10.3.8 Os micro inversores devem ter grau de proteção mínimo IP 65.

10.4.9 Os micro inversores devem atender a todas as exigências da concessionária de 

energia local.

10.4.10 O Micro inversor deve apresentar tensão de entrada máxima de 65V.

10.4.11 Os Micro inversores devem possuir potência mínima de 2000w.

10.4.12 Em consequência às questões de segurança de rede e dados em edificações de 

poder público, a conexão do sistema de monitoramento do inversor deve ser solucionada com 

a utilização de rede Wi-Fi local.

10.4 Estruturas de suporte
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10.4.1 As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforços do vento 

de acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosão igual ou maiores que C3, em 

conformidade com a ISO 9223.

10.4.2 As estruturas de suporte devem ser feitas de aço galvanizado à fogo ou alumínio e 

devem atender ao requisito de duração de 25 anos. Os procedimentos de instalação devem 

preservar a proteção contra corrosão. Isto também é aplicável aos parafusos, porcas e elementos 

de fixação em geral. 

10.4.3 Como os projetos serão instalados em telhados, todos os módulos devem estar a 

uma altura suficiente da cobertura, de modo a permitir uma ventilação adequada, conforme 

recomendação do fabricante e ter separação de pelo menos 1cm entre os módulos adjacentes. 

10.4.4 As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que 

permita o acesso à manutenção do telhado e demais equipamentos existentes na unidade. 

10.4.5 Previamente à definição do local de instalação dos módulos fotovoltaicos, deve ser 

verificada a estanqueidade do telhado, bem como as demais áreas disponíveis para instalação, 

a fim de garantir sua integridade durante o período de operação. 

10.4.6 Deve ser avaliada a sobrecarga à estrutura da edificação devido às instalações 

citadas, de modo a não causar danos à edificação existente, seja estrutural ou de outra natureza.

10.4.7 Deverá ser apresentado pelo projetista um Laudo Técnico específico para as 

condições estruturais e de estanqueidade do telhado.

10.4.8 As estruturas dos sistemas e suas fixações não devem interferir no sistema de 

escoamento de águas pluviais das unidades e nem causar infiltrações no interior da edificação.
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10.4.9 No caso de necessidade de perfuração em elementos estruturais, deverá ser 

elaborado um projeto de reforço com a sua respectiva ART por um profissional capacitado e 

devidamente registrado (s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA e/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU.

10.5 Sistema de gerenciamento remoto

10.5.1 O sistema de monitoramento deverá apresentar acessibilidade web e celular, com 

possibilidade de coletar informações e monitorar todos os dados dos sistemas fotovoltaicos 

instalados.

10.5.2 Deverá enviar, pelo menos, as seguintes informações: 

10.5.2.1 A energia gerada (diária, mensal, anual) em KWh;

10.5.2.2 Tensão e corrente CC por inversor;

10.5.2.3 Tensão e corrente CA por inversor;

10.5.2.4 Potência em KW CA de saída por inversor;

10.5.2.5 Gerenciamento de alarmes;

10.5.2.6 Registro histórico das variáveis coletadas de, ao menos, 12 meses. 

10.5.3 O sistema de monitoramento deverá ser ligado por cablagem e configurado através 

de internet. Isso não inclui, no entanto, a infraestrutura de cabeamento estruturado até o local 

do inversor, sendo uma atividade obrigatória a ser executada pela contratada.

10.5.4 Serão de responsabilidade da contratada todas as adequações e infraestruturas 

necessárias para o bom funcionamento do sistema, devendo ser previstos em projeto executivo 

o encaminhamento, caixas de passagem, eletrodutos e demais elementos construtivos que se 

fizerem necessários até a conexão do cabo de rede ethernet em local.
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10.5.5 Deverão utilizar rede Wi-Fi.

10.5.6 Deverá ser disponibilizado login e senha a serem informados à gerência do 

contrato, no intuito de efetuar os testes de leitura remotamente, no ato da implantação do 

sistema.

11. VISTORIA

A vistoria ao local onde serão prestados os serviços é facultativa e será realizada até o 

antepenúltimo dia útil anterior à licitação. O agendamento deverá ser feito com a fiscalização 

de obras responsável.

Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os documentos do 

edital, sendo recomendada a vistoria do local de instalação, realizando todos os levantamentos 

necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as 

quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.

Caso opte em não conhecer o local da instalação antecipadamente, a empresa deverá 

emitir uma declaração que assume todos os riscos inerentes do não conhecimento das reais 

condições dos trabalhos.

12. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

A manutenção preventiva e corretiva, bem como limpeza dos solares devem ser conforme 

demanda. Os materiais e/ou peças que venham a ser trocados serão fornecidas pela Prefeitura, 

ressalvadas aquelas que se encontram em garantia da empresa que realizou a instalação da 

usina.
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A limpeza deverá ser realizada, no mínimo, 3 vezes ao ano, seguindo cronograma 

informado previamente pelo contratado.

Horários de Limpeza: 6:00 até 10:00, e de 15:30 até 19:30, afim de evitar stress térmico 

dos módulos;

Utilização da água potável, PH próximo ao neutro;

Sem utilização de agentes químicos;

Equipamentos para limpeza apropriados, de maneira a não danificar a superfície 

vitrificada dos módulos.

Realizar uma vez por ano a inspeção visual, testes, medições, análises termográficas e 

demais verificações que deverão constar em Relatório Técnico da situação da usina, propondo 

reparos ou melhorias necessárias para não comprometimento a produtividade de energia 

elétrica.

Inspeção visual, com avaliação de trincas em módulos, descoloração das células ou outros 

defeitos macroscópicos na área de captação de energia solar.

Medição da corrente (com amperímetro alicate) em todas as saídas;

Controle de corrente nos cabos de alimentação;

Controle de carga nos circuitos de distribuição;

Limpeza geral do quadro;

Verificação das conexões e isoladores;

Verificação das dobradiças e trancas das portas dos quadros;

Medição de Tensão e Corrente;
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Reaperto dos parafusos de fixação dos disjuntores e conexões;

Verificar as condições de continuidade de garantia dos equipamentos exigidos pelo 

fabricante;

Limpeza geral.

A inspeção e análise termográfica dos quadros de proteção CC deverão atentar para as 

seguintes particularidades:

Inspecionar conectores MC4 de todas as strings para verificar danos;

Conferir todos os fusíveis de todos os quadros de proteção CC;

Conferir todos os protetores de surto de todos os quadros CC;

Conferir todas as conexões elétricas entre os componentes;

Foto termográfica para avaliar problemas de superaquecimento como mau contato ou 

torque indevido de parafusos.

A inspeção e análise termográfica dos quadros de proteção CA deverão atentar para as 

seguintes particularidades:

Conferir todos os protetores de surto de todos os quadros CA;

Conferir todas as conexões elétricas entre os componentes;

Foto termográfica para avaliar problemas de superaquecimento como mau contato ou 

torque indevido de parafusos.

Análise termográfica, que deverá atentar para as seguintes particularidades:

Irradiância acima de 330W/m;

Céu estável;
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Consiste na avaliação de pontos com temperatura mais alta que seu entorno;

Se forem encontrados pontos quentes no módulo, deve-se verificar se há sombreamento 

ou sujeira e eliminá-los. Se não for essa a causa, é possível que se trate de células 

defeituosas. Deve-se acompanhar a evolução do problema e substituir o módulo na 

próxima manutenção corretiva.

Nas manutenções corretivas, todas as medidas e ações não programadas destinadas a 

corrigir problemas de funcionamento ocorridos inesperadamente nas instalações, inseridos nos 

respectivos sistemas das usinas citados como substituição e emprego de materiais de forma a 

recolocar e garantir perfeita integridade das instalações. A manutenção corretiva ocorrerá 

quando, na manutenção preventiva ou na análise das mensagens de erro do sistema de 

monitoramento, forem apontadas necessidade de reparo ou substituição de peças desgastadas 

ou defeituosas, tais como:

Troca de fusíveis;

Troca de DPS fotovoltaico;

Substituição de módulo fotovoltaico danificado;

Substituição de inversor de frequência danificado;

Substituição de seccionador/disjuntores com problemas;

Substituição de cabeamento/conectores do sistema de monitoramento danificados;

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva executados e os materiais empregados 

deverão obedecer rigorosamente:

Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte 

e armazenagem de produtos;



 
 
 
 
 
 
 

Às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento; 

Às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); em especial a NBR5410 Instalações 

Elétricas de Baixa Tensão; 

Às disposições legais federais, e distritais pertinentes; 

Aos regulamentos das empresas concessionárias de energia; 

Às normas técnicas específicas, se houver; 

Às normas internacionais consagradas, nas faltas das normas da ABNT ou para melhor 

complementar os temas previstos por essas; 

Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes: 

NR-6: Equipamentos de Proteção Individual _ EPI; 

NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR-35: Trabalho em altura; 

NR-23: Proteção Contra Incêndios; 

Á Resolução CONFEA n°425/98 (ART); 

13. ASSINATURAS 

O presente Estudo Técnico segue assinado pelos responsáveis pela sua elaboração, 

notadamente pelos responsáveis pela elaboração e pelos revisores. 

 
Nova Olinda - PB, 22 de março de 2024. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Na presente memória estarão descritos os procedimentos de cálculo para a determinação 

dos elementos necessários para o completo funcionamento dos circuitos CC, CA, 

telecomunicações/monitoramento e aterramento do sistema solar fotovoltaico a ser executado 

na E.M.E.F Genésio Pinto Ramalho localizada no município de Nova Olinda/PB. 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

Elaboração de projeto executivo com potência CC (painel) de 55,20kWp e CA (Micro 

inversores) de 40kW. Propõe-se o dimensionamento dos circuitos e infraestrutura das ligações 

CC, CA, telecomunicações/monitoramento, aterramento e instalação eletromecânica dos 

painéis fotovoltaicos.  

3. OBJETIVO GERAL 

O objetivo do presente documento caracteriza-se por descrever as justificativas técnicas 

para o correto dimensionamento do gerador solar proposto, considerando os métodos 

normativos para instalações elétricas e eletromecânicas de sistemas fotovoltaicos. 

4. SISTEMA FOTOVOLTAICO PROPOSTO 

De maneira geral, o custo da energia elétrica depende da quantidade de energia elétrica 

demandada pelo cliente, do preço do quilowatt-hora e da tarifa de iluminação pública. Cada 

localidade pode ter preços e tarifas distintas, estabelecidos pelas concessionárias das regiões. A 

unidade consumidora considerada para esse projeto está localizada na cidade de Nova Olinda, 

no estado da Paraíba e é atendida pela concessionária ENERGISA.  

Em análise à estrutura física de telhado disponível nessa unidade, observou-se que para o 

completo atendimento do sistema fotovoltaico pretendido, os painéis deveriam ser locados em 

águas diferentes e, com isso, orientações distintas. A partir dessa análise e objetivando atingir 

melhores índices de performance e geração, optou-se pela aplicação de microinversores ao 

sistema. Essa alternativa possibilita extrair o máximo de geração de cada painel 

individualmente, mitigando as perdas geradas por sombreamento, inclinações e/ou orientações 

diferentes.  
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Dessa forma, tomando como base o estudo do histórico de consumo de energia da unidade 

consumidora, a localização da unidade e o layout de disposição de painéis sugerido, utilizou-se 

o software PVSyst para o dimensionamento do gerador solar fotovoltaico a atender a E.M.E.F 

Genésio Pinto Ramalho - Nova Olinda/PB. O relatório de simulação encontra-se no anexo A 

deste documento. A Tabela 1 abaixo ilustra o resumo do sistema.  

Tabela 1: Sistema fotovoltaico - a E.M.E.F Genésio Pinto Ramalho - Nova Olinda/PB. 

Módulos fotovoltaicos Micro Inversores 

Potência     690Wp Potência      
2kW  

- 

Quantidade    80 Quantidade       
20 

- 

PNOM TOTAL     55,20kWp PTOTAL  40kW 

Energia prevista     89.18 MWh/ano 

 

5. DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS CC (STRING PV) 

5.1 Condutores 

Os circuitos CC de interligação entre os painéis e os microinversores deverão ser 

unipolares de halogênio e resistentes a radiação ultravioleta, os mesmos deverão ter bitola 

mínima de 6mm2, com isolação de 1kV EPR/XLPE/HEPR 90°C. Para a interligação entre os 

painéis e micro inversores se faz necessário a utilização de conectores MC4 para o mesmo. 

O projeto será composto por 80 painéis, sendo: 20 strings de 04 painéis, totalizando 

55,20kWp. 
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6. DIMENSIONAMENTO CA  

Os circuitos CA de saída dos micro inversores será dividido em para 01 (um) quadro de 

distribuição de baixa tensão, localizado próximo aos painéis no telhado do edifício. Será 

construído a infraestrutura do circuito para passagem dos condutores interligando o sistema 

fotovoltaico com as cargas do referido imóvel. 

6.1 Quadro de Distribuição 

Nesse item será avaliada a corrente entre a saída do Micro inversor e o ponto de conexão 

ao barramento geral do QCA. Será adotada a seguinte corrente máxima de saída CA: 

𝐼𝐵 = 𝐼𝑀Á𝑋 = 9,09𝐴 

Deve-se fazer o ajuste da corrente de projeto conforme o método de referência utilizado 

para instalação dos cabos e a temperatura ambiente, logo: 

• Método de instalação número 3 e método de referência B1 – conforme tabela 33 

da NBR 5410. 

 

Figura 1: Método de instalação (NBR 5410) 
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• Temperatura ambiente 40ºC – conforme tabela 40 NBR 5410. 

 

 

Figura 2: Fator de correção para temperatura ambiente (NBR 5410) 

 

Considerando 20 circuitos monofásicos, com 07, 06 e 07 circuitos em descidas, a 

corrente será corrigida pelo fator de correção por temperatura encontrado no ponto anterior, 

com o uso do fator de agrupamento de 0,54 (maior agrupamento). Sendo assim, temos, para o 

cálculo da corrente corrigida: 

𝐼𝐶 =
9,09

0,91 ∗ 0,54
= 18,50𝐴 

Por meio da tabela 37 da NBR 5410, é possível verificar a seção mínima do condutor 

que atende à capacidade de condução da corrente calculada acima para 2 condutores carregados. 

Nesse caso, a bitola mínima adotada é de 1#6mm2 + N6mm² + T4mm², com isolação 

XLPE/HEPR/EPR 0,6/1kV 90°C. 
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Figura 3: Capacidade de condução de corrente (NBR 5410) 

Para a proteção dos circuitos deve-se seguir as premissas do item 5.3.4.1 da NBR 5410. 

O cálculo da capacidade de condução de corrente corrigida do condutor 𝐼𝑧′ 6mm² cobre HEPR: 

𝐼𝑍
′ = 𝐼𝑍 ∗ 𝐹𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝐴 = 54 ∗ 0,91 ∗ 0,54 = 26,53𝐴 

 Para o disjuntor de corrente nominal de 16A, tem-se: 

𝐼𝑏 ≤ In ≤ I′z 

9,09𝐴 ≤ 16A ≤ 26,53A 
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 Tendo em vista que a saída de cada um dos micro inversores será conectada ao 

barramento geral da usina, o qual será instalado no QCA, o distanciamento entre esses dois 

pontos é desprezível para o cálculo da queda de tensão nos condutores. 

Portanto, em decorrência das considerações adotadas para o caso, será adotado o 

seguinte condutor para o circuito CA de cada micro inversor: 1#6mm2 + N6mm² + T4mm². 

Dessa forma, será adotado um disjuntor monopolar de 16A para a proteção de cada micro 

inversor no QCA.  

6.2 Condutores e proteção (barramento geral do QCA) 

O barramento geral da usina será responsável por unificar as correntes de saída dos 

micro inversores fotovoltaicos e fazer a interligação com o ponto de conexão da unidade. Nesse 

momento, portanto, será verificada a corrente entre o barramento geral do QCA e o ponto de 

conexão da unidade. Assim, considerando um barramento trifásico geral, tem-se: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 20 ∗ (2.000) = 40𝑘𝑊 

𝐼𝑛 =
40.000

√3 ∗ 380 ∗ 0,92
= 66,06𝐴 

Considerando a máxima corrente a ser conduzida entre o barramento geral da usina e o 

ponto de conexão com a unidade, deve-se calcular a bitola mínima do cabo que fará a conexão 

entre esses dois pontos. Portanto, será feito o ajuste da corrente de projeto conforme o método 

de referência utilizado para instalação dos cabos e a temperatura ambiente, logo: 

 

• Método de instalação número 3 e método de referência B1 – conforme tabela 33 

da NBR 5410. 

 

Figura 4: Método de instalação (NBR 5410) 
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• Temperatura ambiente 40ºC – conforme tabela 40 NBR 5410. 

 

 

Figura 5: Fator de correção para temperatura ambiente (NBR 5410) 

 

Sendo assim, temos, para o cálculo da corrente corrigida: 

𝐼𝐶 =
66,06

0,91 ∗ 1
= 72,59𝐴 

 Dessa forma, tomando como base a tabela 37 da NBR 5410, é possível verificar a seção 

mínima do condutor que atende à capacidade de condução da corrente calculada acima para 3 

condutores carregados. .Nesse caso, pelo método da capacidade de condução de corrente, a 

seção mínima dos condutores deve ser 3#16mm2 + N16mm² + T10mm².  
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Figura 6: Capacidade de condução de corrente 

Tendo em vista que o ponto de conexão do sistema fotovoltaico com a rede será efetuado 

próximo ao padrão de entrada, no PGBT, faz-se necessário o cálculo da seção do condutor por 

meio do método da queda de tensão devido ao distanciamento entre esses dois pontos. 

Considerando o valor da corrente corrigida calculada anteriormente (𝐼𝐶 = 72,59𝐴), 

deve- se considerar a queda de tensão atribuída ao distanciamento desses cabos ao ponto de 

conexão. A fórmula utilizada para essa aplicação é mostrada a seguir: 

𝑆 =
𝑘 ∗

1
56

∗ 𝑙 ∗ 𝐼𝑁𝐶

𝑉𝑁 ∗ 𝑉%
 

TECNOEASY
Carimbo



ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVICOS DE 

TECNOLOGIA  

CNPJ: 20.956.319/0001-00  

TELEFONE PARA CONTATO: (84) 99615-4739 

 

____________________________________ 

Eng. Derossi Sergio Melo Mariz 

Responsável técnico 

CREA n° 210128295-0 

 

 

12 

 

Onde: 

• S = bitola do cabo 

• k = constante (200 para sistemas F+N e 173,2 para sistemas 3F+N)  

• l = distância máxima percorrida pelo circuito 

• V% = queda de tensão admissível  

• VN = tensão nominal do circuito  

• INC = corrente nominal corrigida do circuito 

Para o caso em questão, serão admitidos os seguintes valores para os parâmetros 

mencionados: 

• Constante k = 173,2 

• l = 30m 

• Queda de tensão admissível V% = 3 

• Tensão nominal VN = 380V 

• Corrente nominal corrigida INC = 72,59A 

Com os parâmetros acima definidos, é possível dimensionar a bitola dos cabos 

considerando o distanciamento dos mesmos ao ponto de conexão como sendo 30m: 

𝑆 =
173,2 ∗

1
56

∗ 30 ∗ 72,59

380 ∗ 3%
= 5,91𝑚𝑚2 

De acordo com o cálculo mostrado acima, a seção mínima para os condutores entre o 

QCA e o PGBT deve estar em conformidade com o pior caso para os métodos considerados. 

Portanto, será adotada a seguinte bitola: 3#16mm² + N16mm² + T10mm² – HEPR. 

Tendo em vista a definição da seção dos cabos CA entre o QCA e o PGBT, é possível 

dimensionar, a partir da máxima corrente corrigida do circuito, a proteção geral que será 

instalada nos quadros citados. Dessa forma, calcula-se a capacidade de condução de corrente 

corrigida do condutor IZ’ 16mm²: 

𝐼𝑍
′ = 𝐼𝑍 ∗ 𝐹𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝐴 = 88 ∗ 0,91 ∗ 1 = 80,08𝐴 
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Portanto, para o disjuntor tripolar de corrente nominal de 70A, tem-se: 

66,06𝐴 ≤ 70𝐴 ≤ 80,08𝐴 

Assim, o disjuntor tripolar de 70A atende para a proteção geral do QCA e para a proteção 

do circuito CA do sistema fotovoltaico no PGBT.  

Quanto ao barramento de cobre do QCA, será considerado da seguinte forma: para as 

fases, barramento de cobre de 1/2” x 1/8” e, para o neutro e terra, barramento de cobre de 3/8” 

x 1/8”. Já os barramentos de ligação entre os disjuntores de cada micro inversor e o barramento 

geral devem atender, no mínimo, à corrente nominal do disjuntor adotado. Portanto, para os 

micro inversores de potência 2kW (cada), disjuntor tripolar 70A, o barramento será 1/2” x 1/8”.  

6.3 Eletrodutos  dos circuitos CA 

O encaminhamento do circuito CA entre o QCA e o PGBT da unidade será por meio de 

eletroduto corrugado PEAD. Primeiramente, faz-se necessário calcular a área total ocupada 

pelos cabos. Portanto: 

𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = (4 ∗ 𝐴16𝑚𝑚2 + 1 ∗ 𝐴10𝑚𝑚2) = 267,03𝑚𝑚2 

 Para a área dos cabos calculada acima, será calculada a seção do eletroduto utilizado, 

respeitando uma taxa máxima de ocupação de 40%. Logo, para o eletroduto de 1.1/2”, tem-se: 

Á𝑟𝑒𝑎 = 𝜋 ∗ 19,052 = 1.140,09𝑚𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁Í𝑉𝐸𝐿 = 0,4 ∗ 1.140,09𝑚𝑚2 = 456,04𝑚𝑚2 

Portanto, infere-se que o eletroduto indicado atende à passagem do circuito 

3#16mm²+N16mm² + T10mm² – HEPR. 

7. SISTEMA DE ATERRAMENTO  

O aterramento elétrico é um item de extrema importância em qualquer instalação. Todas 

as estruturas metálicas e equipamentos devem estar aterrados e equipotencializados.  

Serão utilizadas 3 hastes no percurso do cabo de aterramento. As hastes e o cabo de 

cobre nu deverão ser instalados a uma profundidade de 50cm e conectadas por meio de solda 

exotérmica. Entre as estruturas e as placas deve ser conectado um rabicho no intuito de efetivar 
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o aterramento e a equipotencialização de toda a infraestrutura. Entre as placas deve-se fazer o 

mesmo procedimento. Por fim, deve ser direcionado um cabo de aterramento entre o 

barramento de terra do QCA e a estrutura de painéis mais próxima, assim como entre o QCA e 

o QGBT, garantindo a equipotencialização dessas partes.  

Os micro inversores, todos componentes e caixas metálicas devem ser conectados à terra. 

Para o aterramento do micro inversor devem ser seguidas todas as orientações do manual do 

equipamento. Os demais detalhamentos estão evidenciados nos projetos em anexo. 

 

8. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DA USINA 

A série de microinversores, em sua grande maioria adota a nova solução sem fio Sub-1G 

que possibilita uma comunicação mais estável com DTU e entrada, a tecnologia Sub-1G é 

especialmente útil para microinversores fotovoltaicos e se diferencia da 2,4 GHz por ter um 

alcance significativamente mais longo e melhor desempenho de supressão de interferência. 

Diferentemente de WiFi ou Zigbee, que operam em uma banda de 2,4 GHz, a tecnologia 

Sub-1GHz opera em uma banda de 868 MHz ou 915 MHz. Em termos gerais, a transmissão 

Sub-1GHz sem fio cobre uma distância de 1,5 a 2 vezes maior do que a gama de 2,4 GHz. 

O gerenciamento e monitoramento remoto da usina pode ser acessado através de 

aplicativo do próprio fabricante do micro inversor, normalmente disponível nas versões 

Android e iOS, como também por meio da plataforma web.  
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Nova Olinda 

Brazil 

Resumo do projeto 

Localização 

Latitude 

Longitude 

Altitude 

Fuso horário 

-7.48 °S 

-38.04 °W 

313 m 

UTC-3 

Parâmetros projeto 

Albedo 0.20 

Dados meteorológicos 

Nova Olinda 

Meteonorm 8.0 (2009-2017), Sat=100% - Sintético 
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Módulo FV 

Fabricante 

Modelo 

Características do grupo FV 

Inversor 

Trina Solar 

TSM-NEG21C.20 - 690 

Fabricante 

Modelo 
 

(Parâmetros definidos pelo utilizador) (Base de dados original do PVsyst) 

Potência unitária  690 Wp Potência unitária                 

Número de módulos FV   80 unidades Número de inversores          

Nominal (STC) 55.2 kWp Potência total  

Grupo #1 - Grupo FV 

Orientação 

Inclinação/Azimute 

Número de módulos FV 

Nominal (STC) 

Módulos 

Em condições de func. (50°C) 

Pmpp 

Umpp 

I mpp 

#1 

20/-25 ° 

52 unidades 

35.9 kWp 

52 Strings x 1 Em série 

Número de inversores 

Potência total 
 

32.8 kWp 

37 V 

889 A 

Tensão de funcionamento 

Rácio Pnom (DC:AC) 
 

Grupo #2 - Sub-grupo #2 

Orientação 

Inclinação/Azimute 

Número de módulos FV 

Nominal (STC) 

Módulos 

Em condições de func. (50°C) 

Pmpp 

Umpp 

I mpp 

#2 

20/155 ° 

28 unidades 

19.32 kWp 

28 Strings x 1 Em série 

Número de inversores 

Potência total 
 

17.66 kWp 

37 V 

479 A 

Tensão de funcionamento 

Rácio Pnom (DC:AC) 

 

Potência FV total 

Nominal (STC) 

Total 

Superfície módulos 

55 kWp 

80 módulos 

249 m² 

Potência total inversor 

Potência total 

N.° de inversores 

Rácio Pnom 

 

 

 
 

Sistema acoplado à rede 

Orientação do plano dos módulos 

Orientação 

Parâmetros gerais 

TELHADO 

Planos fixos 2 orientações 

Inclin/azimutes 20 / -25 ° 

20 / 155 ° 

Configuração dos sheds 

Nr. de sheds 

Dimensões 

Esp. entre sheds 

Largura módulos 

Taxa ocup. do solo (GCR) 

3 unidades 

Modelos utilizados 

Transposição Perez 

12.3 m 

2.63 m 

21.3 % 

Difuso 

Cicumsolar 

Perez, Meteonorm 

separado 

Ângulo limite das sombras 

Ângulo de perfil limite 5.2 ° 

Horizonte 

Sem horizonte 

Sombras próximas 

Segundo os strings 

Efeito elétrico 

Exigências do consumidor 

Carga ilimitada (rede) 

100 % 
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Fator de perdas térm. 

Temperatura módulos em função irradiância 

Perdas do grupo 

Perdas de qualidade dos módulos Perdas dos módulos com mismatch 

Fração perdas -1.3 % Fração perdas 2.0 % no MPP 

Uc (const.) 20.0 W/m²K 

Uv (vento) 0.0 W/m²K/m/s 
 

Perdas devidas a mismatch, em fiadas 

Fração perdas 0.1 % 

Fator de perda IAM 

Efeito de incidência (IAM): Fresnel, revestimento AR, n(vidro)=1.526, n(AR)=1.290 

Perdas de cablagem DC 

Res. global dos cabos 

Fração perdas 

0.44 mΩ 

1.5 % em STC 

Grupo #1 - Grupo FV 

Res. global do grupo 

Fração perdas 

0.68 mΩ 

1.5 % em STC 

Grupo #2 - Sub-grupo #2 

Res. global do grupo 

Fração perdas 

1.3 mΩ 

1.5 % em STC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0° 30° 50° 60° 70° 75° 80° 85° 90° 

1.000 0.999 0.987 0.962 0.892 0.816 0.681 0.440 0.000 
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Diagrama das iso-sombras 

 

 
 

Parâmetros para sombras próximas 

Perspetiva do cenário de sombras próximas 
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Produção do sistema 

Resultados principais 

Energia produzida 89.18 MWh/ano Produção específica 

Índice de performance (PR) 

1616 kWh/kWp/ano 

77.65 % 

 

 
Produções normalizadas (por kWp instalado) Índice de performance (PR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Balanços e resultados principais 

 

 GlobHor 

kWh/m² 

DiffHor 

kWh/m² 

T_Amb 

°C 

GlobInc 

kWh/m² 

GlobEff 

kWh/m² 

EArray 

MWh 

E_Grid 

MWh 

PR 

rácio 

Janeiro 188.0 71.41 26.72 175.9 171.2 7.817 7.437 0.766 

Fevereiro 167.3 66.81 26.77 159.2 155.3 7.126 6.777 0.771 

Março 187.4 66.67 27.00 181.3 177.1 8.047 7.667 0.766 

Abril 170.0 65.41 26.11 168.3 164.2 7.603 7.251 0.780 

Maio 155.5 64.69 25.78 156.9 152.6 7.122 6.774 0.782 

Junho 139.4 56.87 24.26 142.0 137.9 6.500 6.168 0.787 

Julho 149.3 62.70 23.91 151.0 146.7 6.909 6.561 0.787 

Agosto 181.4 59.48 24.13 181.9 177.6 8.268 7.900 0.787 

Setembro 193.6 60.56 24.69 188.8 184.4 8.409 8.044 0.772 

Outubro 205.3 67.37 25.93 196.2 191.9 8.783 8.389 0.774 

Novembro 208.8 63.75 26.28 195.4 191.0 8.752 8.362 0.775 

Dezembro 197.7 71.01 26.82 183.7 179.1 8.236 7.850 0.774 

Ano 2143.7 776.73 25.70 2080.6 2028.9 93.573 89.179 0.776 

 

Legendas 

GlobHor 

DiffHor 

T_Amb 

GlobInc 

GlobEff 

 
Irradiação horizontal total 

Irradiação difusa horizontal 

Temperatura ambiente 

Incidência global no plano dos sensores 

Global efetivo, corrigido para IAM e sombras 

 
EArray 

E_Grid 

PR 

 
Energia efetiva à saída do grupo 

Energia injetada na rede 

Índice de performance 
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112.3 MWh 

-3.2 

 
-10.1 

 
0.00% 

+1.25% 

 
-2.10% 

-1.17% 

95.6 MWh 

-4.59% 

 
-2.24% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

-0.01% 

89.2 MWh 

89.2 MWh 

 
Diagrama de perdas 

 

2144 kWh/m² Irradiação horizontal total 

 
-2.94% Incidência global no plano dos sensores 

-0.13% Sombras próximas: perda de irradiância 

-2.36% Fator de IAM no global 

 
2029 kWh/m² * 249 m² mód. Irradiância efetiva nos sensores 

 
eficiência em STC = 22.26% Conversão FV 

 
Energia nominal do grupo (de acordo com eficiência STC) 

7% Perdas devido ao nível de irradiância 

 
1% Perdas devido à temperatura do grupo 

 
Sombras: perdas elétricas seg. strings 

Perdas qualidade módulos 

Perdas devidas a mismatch, módulos e fiadas 

Perdas óhmicas da cablagem 

Energia virtual do grupo no MPP 

Perdas inversor funcionamento (eficiência) 
 

Perdas inversor, acima potência nominal 

perda inversor, limite de corrente 

Perdas inversor, acima tensão nominal 

Perdas inversor, limite de potência 

Perdas inversor, limite de tensão 

Consumo noturno 

Energia disponível à saída do inversor 

Energia injetada na rede 
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Gráficos especiais 

Diagrama de entrada / saída diário 
 

 
Distribuição da potência à saída do sistema 
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Planta de localização
Sem escala

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
X: -7.478288
Y:-38.041455

Planta de localização007 Sem escala

Módulo fotovoltaico monocristalino - 690 Watts
Dimensões = 2384 x 1303 mm
Peso = 38,3 kg
Vmp = 40,1 Vcc
Imp = 17,23 A
Voc = 47,9 Vcc
Isc = 18,25 A

Caixa de passagem de alvenaria com tampa de ferro fundido
Dimensões internas da caixa: 40 x 40 x 40 cm

ELÉTRICA

Micro Inversor monofásico - 2kW
Tensão máxima de entrada = 65 V
Faixa de tensão MPPT= 16-60 V
Tensão de arranque = 22 V
MPPTs / Número de entradas = 4/1
Corrente de entrada máxima = 4x16 A
Eficiência máxima = 96,5 %

Quadro de sobrepor -
Grau de proteção: IP40

W= primário (P), secundário (S) ou interligação (I)
Y= UTP (U), F/UTP(F),STP (S) ou Fo (Fo)

PT XXX
sequencial do ponto
Ponto telecomunicações
PT - dados

B

A D E

C

F

Legenda006 Sem escala

Eletroduto galvanizado a fogo, para os módulos fotovoltaico
Altura de instalação: fixado na alvenaria de vedação local.

Eletroduto galvanizado a fogo, para circuito CA
Altura de instalação: fixado na alvenaria de vedação local.

DISJUNTOR DE ENTRADA
MEDIÇÃO DE ENERGIA 
EM FLUXO DIRETO E 

FLUXO REVERSO

UNIDADE CONSUMIDORA

PADRÃO DE ENTRADA ENERGISA

REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 

BAIXA TENSÃO

CONVERSÃO 
CC/CA

PLACAS FOTOVOLTAICAS

+

GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICAACESSANTEENERGISA

Diagrama de blocos funcional 
Sem escala

NOTAS TÉCNICAS:

1. Os inversores deverão atender ao estabelecido na ABNT NBR IEC 62116, Especificação Técnica;
2. Os inversores deverão estar instalados em locais de fácil acesso, protegidos contra intempéries de acordo com o seu grau de proteção (IP), que permitam facilmente a

verificação de suas características técnicas durante o processo de fiscalização/conexão da G.D., as instalações elétricas nestes locais deverão estar em conformidade
com a NR-10, Normas Técnicas da concessionária e ABNT;

3. As instalações elétricas nestes locais deverão estar em conformidade com a NR-10, Normas Técnicas/Segurança da Equatorial e ABNT;
4. O projeto deverá atender todas as exigências da Especificação Técnica - ENERGISA - PB;
5. Deve ser instalada uma placa de advertência no poste onde se encontra o transformador de distribuição que alimenta o circuito de baixa tensão da unidade

consumidora com geração distribuída, com os seguintes dizeres: "CUIDADO: GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO CIRCUITO";
6. O padrão de entrada está em bom estado. Será necessário apenas a instalação da placa de advertência, conforme especificação da concessionária;
7. As potências nominais dos inversores estão de acordo com o rendimento da geração dos módulos fotovoltaicos;
8. Dispositivo de seccionamento integrado ao inversor de acordo com NR-10;
9. Instalar ao lado do Q.G.D. uma placa de advertência com os seguintes dizeres "Cuidado, Geração Distribuída no Circuito";
10. Medidor bidirecional à ser instalado no padrão de entrada pelo pessoal da concessionária;
11. Todos os condutores deverão ser identificados por string com anilhas nos pontos visíveis, caixas de passagem, conduletes, stringbox, etc.;
12. Os eletrodutos e as partes condutoras não vivas da instalação deverão ser aterradas;
13. Os condutores de proteção - PE e equipotencialização foram distribuídos de forma que mantenham uma boa continuidade com o aterramento e escoem correntes de

falta ou de fuga das strings em coordenação com os dispositivos de proteção, considerando que os suportes, a estrutura dos painéis e o telhado são condutores do tipo
natural;

14. Todos os módulos fotovoltaicos (placas solares)  têm 690 Watts de potência (cada);
15. Os Micro inversores têm 2.000 Watts de potência (cada);
16. Os inversores utilizados possuem proteção de DPS CC externo. A opção pela utilização dos mesmos e quaisquer consequências desta opção, são de inteira

responsabilidade do projetista;

Notas
Sem escala

POTÊNCIA INSTALADA DE PAINÉIS = 55,2  Wp
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA/MICROINVERSORES = 40 kW

Sistema Gerador Fotovoltaico composto por:
1. 80 x Módulos Fotovoltaicos de 690 Wp;

2. 20 x Micro Inversor de potência 2kW cada, com as seguintes funções:
2.1 Elementos de proteção interneta de sobretensão;
2.2 Elementos de proteção contra surto CC e CA;
2.3 Detecção de aterramento CA;
2.4 Elementos de proteção anti-Ilhamento.

Resumo da usina
Sem escala

R00
001

N° PRANCHA:

REVISÃO:

ARQUIVO PRANCHA

ESCALA

DATA DE IMPRESSÃO

1:50

Sistema estrutural telha cerâmica
Módulos fotovoltaicos

CABO COBRE 6MM²
750 V

TERMINAL OLHAL 6MM²

Divisão das strings002 Sem escala

~
CX

XX x CWY - XXP/FIBRAS
XXX a XXX

Quantidade de cabos
Cabo primário (P), secundário (S) ou interligação (I)
Quantidade de fibras

Identificação sequencial do ponto ou par
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Quadro CA
DESCIDA ELETRODUTOS
GALVANIZADOS

TOMADA ALTA PARA DTU

Ponto de conexão com a rede
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Planta de localização
Sem escala

Características da placa de advertência.
Sem escala

Y

Ø Z
X

Condutores de cobre, encordoamento classe 5, com isolação
EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV quando não indicado.
Neutro, Fases A, B e C, Retorno e Terra respectivamente.
X = indicação do número do circuito, relacionado ao quadro de
cargas e diagrama unifilar. Legenda dos prefixos:
Y = indicação da seção dos condutores (condutores não
especificados serão de #2.5mm²)
Z = indicação do diâmetro do eletroduto ou seção retangular, no
caso de eletrocalha
Nos circuitos externos e alimentadores serão utilizados cabos
com isolação EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV, encordoamento classe
5.

Eletroduto corrugado, na cor preta
Altura de instalação: enterrado no solo a 0,70m da superfície.

2#6,0mm²
1,8 kVdc Máx
Isol.XLPE 90°

Condutores de cobre, encordoamento classe 5, com isolação 1,8
kVdc, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos,
livre de halogênio com alta resistência a raios UV.

Eletroduto PEAD , para os módulos fotovoltaico
Altura de instalação: na superfície do telhado.

Características (PLACA DE AVISO):
- Espessura: 2 mm;

- material: chapa galvalume (43,5% zinco, 55% alumínio e 1,5% silício) nº 22
USG (0,79 mm), cantos arredondados;
- cor do fundo: amarela, em epóxi;
- letras: cor preta, tinta eletrostática em pó;
- na chapa deverá ser aplicada uma demão de fundo anti-corrosivo de
espessura mínima de 30 μm (frente e fundo).

Legenda
Sem escala

FASE
NEUTRO

Detalhe - Micro inversor
Sem escala

Detalhe estrutura 
Sem escala

Detalhe estrutura 
Sem escala

Detalhe - Quadro.
Sem escala
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B

16mm²
16mm²
35mm²

50mm²
50mm²

35mm²

16mm²

50mm²
35mm²
35mm²

50mm²
70mm²

B

5/8"
5/8"

3/4"

B

MOLDE PARA SOLDA "CABOxHASTE" (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

B

A
HCL 3/4.50
HCL 5/8.70
HCL 5/8.50

XPH 70.70
XPH 70.50

Ref. Termotécnica

70mm²
50mm²

50mm²

70mm²
70mm²

A

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (T) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (X) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

A

B

B

A

XPH 50.50
XPH 50.35
XPH 35.35
XPH 35.16

Ref. Termotécnica

CDH 70.50
CDH 50.50
CDH 50.35
CDH 35.35
CDH 35.16
CDH 16.16

Ref. Termotécnica

35mm²

50mm²
50mm²
35mm²

A

35mm²

50mm²
70mm²

50mm²

16mm²
35mm²

A

NSEC0115
NSEC0115
NSEC0115

Cartucho

NSEC0115
NSEC0115

NSEZ0201
NSEZ0201

NSEZ0201

NSEZ0201

Alicate

NSEZ0201

Cartucho

NSEC0045

NSEC0090
NSEC0090
NSEC0045

NSEC0032

NSEC0090
NSEC0090

NSEC0032

NSEZ0200

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0200

Alicate

NSEZ0200

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0200

Cartucho

NSEC0025
NSEC0032

Alicate

NSEZ0200
NSEZ0200

Caixa de inspeção tipo solo em local com
haste e solda exotérmica - Ver detalhe 004.

Cordoalha de cobre nu - 16mm².

EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV - 6mm².

Conector de equipotencialização dos
módulos.

Legenda007 Sem escala

Tabela resumida de aplicação de soldas exotérmicas no aterramento008 Sem escala

CABO DE COBRE  16mm²

CABO DE COBRE

DA MALHA DE CAPTAÇÃO
REF.: TEL-5750 PROVENIENTE

Ø5/8 x 2,40m (254 MICRONS)
COPPERWELD ALTA CAMADA 

REF.: TEL-5814

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 

(CARTUCHO Nº115 REF.: NSEC0115)

SOLDA EXOTÉRMICA: 

(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05)

PROVENIENTE DA DESCIDA
6mm² 

(CARTUCHO Nº115 REF.: NSEC0115)
(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05)
SOLDA EXOTÉRMICA:

B

16mm²

50mm²
35mm²

B

chapa

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCHAPA" (-) INSTALACAO DO CABO NA VERTICAL PARA BAIXO

vertical

B

A SEB 50
SEB 35
SEB 16

Ref. Termotécnica

35mm²
50mm²

16mm²

A

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

A

PÓ
 E

XO
TE

RM
IC

O

TE
RM

OT
ÉC

NI
CA

SOLDA EXOTERMICA

CCH 50.50
CCH 35.35
CCH 16.16

Ref. Termotécnica

50mm²
35mm²
16mm²

A

5 - DISCO DE RETENÇÃO

3 - PALITO IGNITOR
2 - CÂMARA DE REAÇÃO

4 - PÓ EXOTÉRMICO (SOLDA)

8 - CONDUTORES
7 - CÂMARA DE SOLDAGEM
6 - CANALETA LIGAÇÃO DAS CAMARAS

1 - MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA

10 - TAMPA
9 - PINO GUIA

Cartucho

NSEC0065
NSEC0065

NSEC0115

Alicate

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0201

Cartucho

NSEC0032
NSEC0025
NSEC0025

Alicate

NSEZ0200
NSEZ0200
NSEZ0200

NOTA: NO SITE DA TERMOTÉCNICA PARA-RAIOS WWW.TEL.COM.BR VOCÊ ENCONTRA OUTROS
MODELOS DE SOLDA E O PASSO A PASSO DA EXECUÇÃO. 

B

4 1
6

5

3 102

9
7

8

Conexão através de solda exotérmica entre cabo e haste de aterramento002 Sem escala

Tabela resumida de aplicação de soldas exotérmicas no aterramento 004 Sem escala

300mm

OUTROS MODELOS.
NESTES CASOS, CONSULTE
DE PESSOAS OU VEÍCULOS.

NÃO PODE SER INSTALADO EM
OBS.: ESTE MODELO DE TAMPA

PASSEIOS E ÁREAS DE TRÁFEGO

006 Sem escala
Instalação da caixa de inspeção tipo solo em local com haste e solda exotérmica.

300

CABO DE COBRE 
6mm² 

REF.: TEL-551
Ø300mm COM GARRAS

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC
Ø300mm H=300mm SEM TAMPA
REF.: TEL-552

INTERLIGADO COM A
DESCIDA MAIS PRÓXIMA

CABO DE COBRE 
16mm² 

003 Sem escala
Instalação da caixa de inspeção tipo solo em local com haste e solda exotérmica.

R00
003

N° PRANCHA:

REVISÃO:

ARQUIVO PRANCHA

ESCALA

DATA DE IMPRESSÃO

1:50

Planta baixa - Localização dos módulos fotovoltaicos, micro inversores, QCA e aterramento.
Escala 1/125001

Detalhamento de ligação de rabicho de aterramento entre as placas005 Sem escala

CABO COBRE 6MM²
750 V

TERMINAL OLHAL 6MM²

 T#6mm²
EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV
 encordoamento classe 5
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Detalhe da placa de advertência.
Sem escala

Planta de localização
Sem escala

B

16mm²
16mm²
35mm²

50mm²
50mm²

35mm²

16mm²

50mm²
35mm²
35mm²

50mm²
70mm²

B

5/8"
5/8"

3/4"

B

MOLDE PARA SOLDA "CABOxHASTE" (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

B

A
HCL 3/4.50
HCL 5/8.70
HCL 5/8.50

XPH 70.70
XPH 70.50

Ref. Termotécnica

70mm²
50mm²

50mm²

70mm²
70mm²

A

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (T) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (X) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

A

B

B

A

XPH 50.50
XPH 50.35
XPH 35.35
XPH 35.16

Ref. Termotécnica

CDH 70.50
CDH 50.50
CDH 50.35
CDH 35.35
CDH 35.16
CDH 16.16

Ref. Termotécnica

35mm²

50mm²
50mm²
35mm²

A

35mm²

50mm²
70mm²

50mm²

16mm²
35mm²

A

NSEC0115
NSEC0115
NSEC0115

Cartucho

NSEC0115
NSEC0115

NSEZ0201
NSEZ0201

NSEZ0201

NSEZ0201

Alicate

NSEZ0201

Cartucho

NSEC0045

NSEC0090
NSEC0090
NSEC0045

NSEC0032

NSEC0090
NSEC0090

NSEC0032

NSEZ0200

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0200

Alicate

NSEZ0200

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0200

Cartucho

NSEC0025
NSEC0032

Alicate

NSEZ0200
NSEZ0200

Caixa de inspeção tipo solo em local com
haste e solda exotérmica - Ver detalhe 004.

Cordoalha de cobre nu - 16mm².

EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV - 6mm².

Conector de equipotencialização dos
módulos.

Legenda004 Sem escala

Tabela resumida de aplicação de soldas exotérmicas no aterramento
Sem escala
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Obra Bancos

ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

OLINDA (PB)

SINAPI - 03/2023 - Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2023 - Pará

Total Peso (%)

10.675,49 2,37%

22.128,28 4,92%

2.997,99 0,67%

359.560,33 79,97%

5.712,37 1,27%

3.176,70 0,71%

806,19 0,18%

999,52 0,22%

10.097,46 2,25%

33.442,78 7,44%

356.206,16

93.390,95

449.597,11

9 COMISSIONAMENTO

Total Geral

Total sem BDI

Total do BDI

10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO

 8 LIMPEZA GERAL

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 55,20kWp ON GRID

 5 QCA

Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

B.D.I. Encargos Sociais

26,22% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

 

TECNOEASY
Carimbo



 

Obra

ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

OLINDA (PB)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 10.675,49 2,37 %

 1.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 159,41 201,20 6.036,13 1,34 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132 21,24 26,81 3.538,76 0,79 %

 1.3  ADAP 469 Próprio ELABORAÇÃO DE AS BUILT m² 249 0,67 0,85 210,43 0,05 %

 1.4  018462 SBC CUSTO HORA EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 tn TORRE 4,5m 82CV H 8 88,16 111,27 890,17 0,20 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 22.128,28 4,92 %

 2.1  

01.050.0325-

0 

EMOP SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS 

TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES 

LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA 

EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S 

PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2

M2 249 8,44 10,66 2.653,11 0,59 %

 2.2  

02.020.0001-

A 

EMOP PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S 

UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 6 351,29 443,39 2.660,35 0,59 %

 2.3  

F01000020

EMBASA ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN 1 233,94 295,27 295,27 0,07 %

 2.4  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 249 25,45 32,12 7.999,11 1,78 %

 2.5  017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 3 561,22 708,37 2.125,10 0,47 %

 2.6  03.95.11 EMBASA MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX 

DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 40 43,27 54,61 2.184,59 0,49 %

 2.7  

01.050.0120-

0 

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI 

FICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA DO 

EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 249 13,40 16,91 4.210,75 0,94 %

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR 2.997,99 0,67 %

 3.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3 72,34 91,30 273,90 0,06 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

26,22% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 



 

 3.2  160312 IOPES Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho 

n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência 

Termotécnica ou equivalente

und 3 45,42 57,33 171,98 0,04 %

 3.3  059104 SBC GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 3 28,73 36,26 108,77 0,02 %

 3.4  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 43,05 54,33 163,00 0,04 %

 3.5  7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 106 2,37 2,99 317,37 0,07 %

 3.6  070057 SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1 18,57 23,44 23,44 0,01 %

 3.7  068023 SBC ELETRODUTO PVC 3/4"" M 3 18,73 23,64 70,92 0,02 %

 3.8  10327 ORSE Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento Un 2 5,83 7,36 14,72 0,00 %

 3.9  12559 ORSE Parafuso com bucha S-10 un 4 1,87 2,36 9,43 0,00 %

 3.10  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,5 68,32 86,23 129,35 0,03 %

 3.11  2660 ORSE Apiloamento manual de fundo de vala m² 4 24,84 31,35 125,41 0,03 %

 3.12  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 1,5 24,35 30,74 46,11 0,01 %

 3.13  100498 SIURB ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 6 36,93 46,61 279,67 0,06 %

 3.14  5157 ORSE Sinalização de Valas com Placas Indicativas m 6 2,95 3,73 22,37 0,00 %

 3.15  50.52.03 EMBASA BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5 KM/ 

ESPALHAMENTO)

m³ 1 38,03 47,99 47,99 0,01 %

 3.16  362 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 1 5,30 6,69 6,69 0,00 %

 3.17  020135 CAEMA DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO ALTA RESISTÊNCIA CON ESP= 12 MM, 

INCL. REMOÇÃO E CARREGA MANUAL DO EXPURGO

m² 5 17,84 22,52 112,60 0,03 %

 3.18  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1 385,02 485,97 485,97 0,11 %

 3.19  12872 ORSE Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") un 2 1,72 2,17 4,35 0,00 %

 3.20  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 50 9,25 11,68 583,96 0,13 %

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 55,20kWp ON GRID 359.560,33 79,97 %

 4.1  COMP - 

ESTRUTUR

Próprio ESTRUTURA DE TELHADO CERÂMICO PARA 4 PLACAS SOLARES, 

INCLUSO ITENS NECESSÁRIOS

CJ 20 996,32 1.257,54 25.150,75 5,59 %

 4.2  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

m² 40 105,61 133,30 5.331,99 1,19 %

 4.3  9 ORSE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas m² 600 11,19 14,12 8.473,84 1,88 %

 



 

 4.4  12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 

similar.

m² 600 10,43 13,16 7.896,16 1,76 %

 4.5  MODULO 

690W 

Próprio MÓDULO FOTOVOLTÁICO  690W und 80 2.045,07 2.581,25 206.500,09 45,93 %

 4.6  ADAP 491 Próprio CABOS SOLARES FOTOVOLTAICOS (PRETO E VERMELHO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 200 23,33 29,44 5.888,42 1,31 %

 4.7  ADAP 490 Próprio CONECTOR MC4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAR 40 23,68 29,89 1.195,52 0,27 %

 4.8 Micro 

inversor

Próprio Microinversor solar fotovoltaico 2000W UND 20 2.459,94 3.104,89 62.097,86 13,81 %

 4.9  93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 60 250,55 316,24 18.974,39 4,22 %

 4.10  091729 SIURB PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM UN 15 68,82 86,86 1.302,86 0,29 %

 4.11  M.O EST Próprio MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA FOTOVOLTAICA UND 20 39,09 49,34 986,77 0,22 %

 4.12  16.85.082 FDE CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV M 600 20,59 25,99 15.591,79 3,47 %

 4.13  171119 SEDOP Conector de emenda para cabo 10 mm² UN 42 3,20 4,05 169,90 0,04 %

 5 QCA 5.712,37 1,27 %

5.1  036593 SBC TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA 

MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M

UN 1,5 30,99 39,12 58,67 0,01 %

5.2  9005 ORSE Disjuntor tripolar  80 A com caixa moldada 10 kA un 1 452,45 571,07 571,07 0,13 %

5.3  2070305 CAERN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 

275V.INC_05/2017

UN 4 78,19 98,69 394,74 0,09 %

5.4  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 22,26 28,10 168,58 0,04 %

5.5  071871 AGETOP CIVIL PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" Un 40 0,87 1,10 44,09 0,01 %

5.6  2070310 CAERN QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE 

AÇOGALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_05/2017

UN 1 529,09 667,81 667,81 0,15 %

5.7  8309 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha 

preta)

un 20 17,22 21,74 434,77 0,10 %

5.8  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 30 9,92 12,53 375,80 0,08 %

5.9  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 120 15,77 19,90 2.388,56 0,53 %

5.10 INS01 Próprio BARRAMENTO 1/2" X 1/8" M 3 113,31 143,02 429,05 0,10 %

 



 

5.11 INS02 Próprio BARRAMENTO 3/8" X 1/8" M 1,5 94,66 119,48 179,22 0,04 %

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC 3.176,70 0,71 %

6.1  

21.050.0010-

EMOP FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO UN 4 30,90 39,00 156,01 0,03 %

6.2 61875 SBC CONDULETE ALUMINIO ""X"" 1.1/2"" COM TAMPA UN 2 52,36 66,09 132,18 0,03 %

6.3  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

M 18 14,02 17,70 318,56 0,07 %

6.4  071214 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - 

PESADO

M 18 101,21 127,74 2.299,37 0,51 %

6.5  071704 AGETOP CIVIL LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2" Un 4 9,06 11,43 45,73 0,01 %

6.6  9427 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" un 4 6,57 8,29 33,17 0,01 %

6.7  4014 ORSE Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento Un 10 9,00 11,36 113,60 0,03 %

6.8  071796 AGETOP CIVIL ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U m³ 1 34,41 43,43 43,43 0,01 %

6.9  7926 ORSE Terminal de compressão para cabo de  10 mm2 - fornecimento e instalação m² 2 2,49 3,15 6,29 0,00 %

6.10  7927 ORSE Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalação un 8 2,81 3,55 28,36 0,01 %

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO 806,19 0,18 %

 7.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2 44,01 55,54 111,09 0,02 %

 7.2  92017 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 63,46 80,10 80,10 0,02 %

 7.3  059436 SBC CABO UTP CAT. 6 M 50 1,16 1,46 73,01 0,02 %

 7.4  061359 SBC CONECTOR FEMEA PARA RJ45 UN 2 21,10 26,63 53,25 0,01 %

 7.5  698 ORSE Fornecimento e colocação de anilha para identificação un 100 0,74 0,93 93,16 0,02 %

 7.6  

ROTEADO

Próprio ROTEADOR UN 1 313,42 395,59 395,59 0,09%

 8 LIMPEZA GERAL 999,52 0,22 %

 8.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 249 3,18 4,01 999,52 0,22 %

 9 COMISSIONAMENTO 10.097,46 2,25 %

 9.1  ADAP 457 Próprio COMISSIONAMENTO UND 1 8.000,00 10.097,46 10.097,46 2,25 %

 



 

10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 33.442,78 7,44%

10.1 COMP 01 Próprio Prestação de serviços de Monitoramento diário, Manutenção Preventiva, Corretiva 

e Limpeza dos painéis solares conforme demanda da usina fotovoltaica instalada 

na Escola Genésio Pinto Ramalho, localizado no município de NOVA OLINDA – 

PB. Esta unidade soma o total de 80 (OITENTA) painéis solares e potência 

instalada CC de 55,20kWp.

mês 60  R$         441,60 557,38 33.442,78 7,44 %

356.206,16

93.390,95

449.597,11Total Geral

Total sem BDI

Total do BDI

 

TECNOEASY
Carimbo



 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 159,41 159,41

Composição 

Auxiliar

 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 5,44 5,44

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,0000000 152,10 152,10

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,24 21,24

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 18,41 18,41

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ADAP 469 Próprio ELABORAÇÃO DE AS BUILT m² 1,0000000 0,67 0,67

Composição 

Auxiliar

 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 159,41 0,48

Composição 

Auxiliar

 200309 SIURB PROJETISTA CADISTA H 0,0019000 68,73 0,13

Composição 

Auxiliar

 7159 ORSE Mão de obra de técnico nível médio júnior h 0,0016000 36,07 0,06

Insumo  E200300266 EMBASA DIGITALIZAÇÃO DE PAPEL FORMATO A1 UN 0,0002600 6,90 0,00

B.D.I. Encargos Sociais

26,22% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Equipamento

Equipamento

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Obra Bancos

Serviços

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Edificações

Diversos

Tipo

ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB) SINAPI - 03/2023 - Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2023 - Pará

 



 

Insumo  94.15.04 SUDECAP PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 UN 0,0001700 7,20 0,00

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  018462 SBC CUSTO HORA EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 tn TORRE 4,5m 82CV H 1,0000000 88,16 88,16

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0120000 20,66 20,91

Insumo  030442 SBC EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 Tn TR.=4,35m 82CV H 1,0000000 67,25 67,25

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0325-0 EMOP SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS 

TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES 

LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA 

EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S 

PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2

M2 1,0000000 8,44 8,44

Insumo  01915 EMOP MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO J UNIOR, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 0,0661000 3% 111,13 7,57

Insumo  01924 EMOP MAO DE OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSI VE ENCARGOS SOCIAIS H 0,0200000 3% 19,31 0,40

Insumo  10995 EMOP MAO DE OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS H 0,0200000 3% 23,20 0,48

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  02.020.0001-A EMOP PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S 

UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 1,0000000 351,29 351,29

Insumo  00160 EMOP CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO 

PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 0,5MM

KG 5,0000000 18,41 92,05

Insumo  00294 EMOP TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EM INTERIORES E EXTERIORES GL 0,2000000 80,28 16,06

Insumo  00368 EMOP PINUS, EM PECAS DE 3"x3" M 9,2000000 7,16 65,87

Insumo  00453 EMOP PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES 

EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30

KG 0,3000000 18,29 5,49

Insumo  20045 EMOP MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

H 2,0000000 3% 23,62 48,66

Insumo  20118 EMOP MAO DE OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS 

DESONERADOS

H 4,0000000 3% 21,96 90,48

Insumo  20132 EMOP MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 2,0000000 3% 15,87 32,69

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  F010000205 EMBASA ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN 1,0000000 233,94 233,94

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 1,0000000 25,45 25,45

Tipo

Tipo

1

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

2

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Material

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente
Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Tipo

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

 



 

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5300000 17,15 9,09

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 21,62 9,51

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,0600000 14,16 0,85

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2000000 7,18 1,44

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100000 23,00 0,23

Insumo  00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 

BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m² 1,1000000 3,94 4,33

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 1,0000000 561,22 561,22

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,3280000 17,27 230,17

Insumo  021257 SBC ANDAIME DIAGONAL TUBULAR 2 QUADROS 1,50m x 1,50m M2/MES 10,0000000 20,29 202,90

Insumo  021258 SBC ALUGUEL ANDAIME TUBULAR 2 QUADROS DIAGONAIS DE 2,0m MES 10,0000000 12,50 125,00

Insumo  021259 SBC ALUGUEL MENSAL 4 SAPATAS PARA ANDAIME TUBULAR MES 1,0000000 3,15 3,15

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  03.95.11 EMBASA MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX DIÂM. 

8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 1,0000000 43,27 43,27

Insumo  B010000022 EMBASA AJUDANTE DE MONTADOR H 1,0000000 17,21 17,21

Insumo  B010000085 EMBASA MONTADOR H 1,0000000 26,06 26,06

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0120-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI 

FICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA DO 

EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 1,0000000 13,40 13,40

Insumo  10965 EMOP MAO DE OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE 

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 0,0505000 9% 243,40 13,40

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000 72,34 72,34

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 17,63 4,46

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 22,26 5,63

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

395

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

1

Equipamento

Tipo

TRANSPORTES E CARRETOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

 



 

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 62,24 62,24

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  160312 IOPES Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 

115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência 

Termotécnica ou equivalente

und 1,0000000 45,42 45,42

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1,0000000 21,35 21,35

Insumo  048772 IOPES ALICATE Z-201 (LABOR) UN 0,0020000 105,33 0,21

Insumo  071911 IOPES MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8" 50-5 (LABOR) PÇ 0,0200000 209,36 4,19

Insumo  072708 IOPES PO EXOTERMICO IGNICAO C/ PALITO CARTUCHO 115 (LABOR) UN 1,0000000 19,67 19,67

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  059104 SBC GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 1,0000000 28,73 28,73

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3040000 17,63 5,36

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3040000 22,26 6,77

Insumo  045206 SBC GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 1,0000000 16,60 16,60

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 43,05 43,05

Composição 

Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 226,74 3,20

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 21,98 3,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 17,27 1,88

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 34,93 34,93

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 2,37 2,37

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,61 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 

120mm2 h

h 0,0330000 2,67 0,09

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,45 1,45

Tipo

INSTALACOES DE TELEFONE-

LOGICA-CFTV-CATV
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Interligações até Quadro Geral - Fios 

e Cabos

Provisórios

Serviços

Material

Material

Material

Material

Tipo

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

Mão de Obra

Material

 



 

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0400000 17,24 0,69

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  070057 SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1,0000000 18,57 18,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2190000 17,27 3,78

Insumo  009838 SBC MASSA PARA CALAFETAR F12 CUMARU VIAPOL 200 gramas UN 1,0000000 14,79 14,79

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  068023 SBC ELETRODUTO PVC 3/4"" M 1,0000000 18,73 18,73

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 17,63 5,38

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 22,26 6,79

Insumo  003348 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" M 1,0500000 6,25 6,56

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  10327 ORSE Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento Un 1,0000000 5,83 5,83

Insumo  11102 ORSE Abraçadeira em aço inox tipo "D", 3/4" un un 1,0000000 5,83 5,83

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  12559 ORSE Parafuso com bucha S-10 un 1,0000000 1,87 1,87

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0800000 3,61 0,29

Insumo  13367 ORSE Parafuso c/ bucha S-10 un un 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0800000 17,24 1,38

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,0000000 68,32 68,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 17,27 68,32

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  2660 ORSE Apiloamento manual de fundo de vala m² 1,0000000 24,84 24,84

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000000 3,76 5,64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,5000000 12,80 19,20

 3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Tipo

Lastros, Lajes e Berços

Provisórios

Mão de Obra

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INSTALACOES ELETRICAS - 

SONORIZACAO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

Diversos

Provisórios

Material

Mão de Obra

Subestação Transformadora em 

Poste

Material

Tipo

INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

Mão de Obra

 



 

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 1,0000000 24,35 24,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 17,27 11,23

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 27,97 7,66

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 21,51 5,46

 3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  100498 SIURB ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 1,0000000 36,93 36,93

Insumo  10601 SIURB CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2 m³ 0,0510000 278,69 14,21

Insumo  2020 SIURB PEDREIRO (SGSP) H 0,2300000 27,06 6,22

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 0,7500000 21,99 16,49

 3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  5157 ORSE Sinalização de Valas com Placas Indicativas m 1,0000000 2,95 2,95

Composição 

Auxiliar

 2554 ORSE Sinalização permanente, vertical,  com placa retangular de aço 2,00x1,00m, padrão 

dner, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50

un 0,0020000 1.476,64 2,95

 3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  50.52.03 EMBASA BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5 KM/ 

ESPALHAMENTO)

m³ 1,0000000 38,03 38,03

Composição 

Auxiliar

 06.01.04 EMBASA CARGA E DESCARGA DE SOLO m³ 1,0000000 2,42 2,42

Composição 

Auxiliar

 06.01.25 EMBASA ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA m³ 1,0000000 0,98 0,98

Composição 

Auxiliar

 06.02.04 EMBASA (REVISADA) MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 

BASCULANTE

M3X 12,5000000 2,77 34,63

 3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  362 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 1,0000000 5,30 5,30

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,76 0,38

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1000000 3,61 0,36

Insumo  00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO

UN 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1000000 17,24 1,72

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 12,80 1,28

Tipo

Serviços de Proteção e Segurança

Sinalização Vertical

Tipo

5052

601

601

602

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Edificações

Material

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

 3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  020135 CAEMA DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO ALTA RESISTÊNCIA CON ESP= 12 MM, INCL. 

REMOÇÃO E CARREGA MANUAL DO EXPURGO

m² 1,0000000 17,84 17,84

Composição 

Auxiliar

 060122 CAEMA CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE 

MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30M

m³ 0,0120000 15,72 0,19

Insumo  B010000091 CAEMA PEDREIRO H 0,1300000 14,87 1,93

Insumo  B010000097 CAEMA SERVENTE H 1,5000000 10,48 15,72

 3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 385,02 385,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058000 17,27 36,37

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3315000 17,68 23,54

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6853000 5,19 3,56

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6462000 1,74 1,12

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8325000 115,00 95,74

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531000 0,70 149,42

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5821000 129,32 75,28

 3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  12872 ORSE Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") un 1,0000000 1,72 1,72

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0300000 3,76 0,11

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0300000 3,61 0,11

Insumo  00001899 SINAPI LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0300000 17,24 0,52

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0300000 12,80 0,38

 3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 9,25 9,25

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 17,63 0,90

Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

201

601

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

 



 

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 22,26 1,14

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

M 1,2434000 5,78 7,19

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 55,20kWp ON GRID

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP - 

ESTRUTURA 

Próprio ESTRUTURA DE TELHADO CERÂMICO PARA 4 PLACAS SOLARES, INCLUSO 

ITENS NECESSÁRIOS

CJ 1,0000000 996,32 996,32

Insumo  COMP01- 

FV215 

Próprio JUNÇÃO PARA PERFIL (INCLUSO PARAFUSOS E ARRUELAS) cj 6,0000000 17,72 106,32

Insumo  COMP01- 

FV213 

Próprio GRAMPO INICIAL/FINAL (INCLUSO PORCA, BASE, GRAMPO, PARAFUSO E 

ARRUELA)

cj 4,0000000 8,21 32,84

Insumo  COMP01- 

FV214 

Próprio GANCHO DE FIXAÇÃO (INCLUSO PORCAS, FIXADOR EM Z, BASE, 

PARAFUSOS E ARRUELAS)

cj 8,0000000 42,33 338,64

Insumo  COMP01- 

FV216 

Próprio GRAMPO INTERMEDIÁRIO (INCLUSO PARAFUSO, ARRUELA, PERFIL, 

PORCA E CHAPA DE ATERRAMENTO)

cj 6,0000000 8,46 50,76

Insumo  COMP01- 

FV217 

Próprio PERFIL BARRA TRILHO ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO TIPO H - 1,20 M M 8,0000000 58,47 467,76

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

m² 1,0000000 105,61 105,61

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1920000 17,64 3,39

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9480000 21,98 20,84

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,6150000 19,89 12,23

Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE 

B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1250000 59,55 66,99

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 8,31 2,16

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  9 ORSE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas m² 1,0000000 11,19 11,19

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,76 2,26

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,0600000 3,65 0,22

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,0600000 17,24 1,03

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,80 7,68

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 

similar.

m² 1,0000000 10,43 10,43Telhamento

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Provisórios

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Demolições / Remoções

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3200000 3,76 1,20

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,1600000 3,65 0,58

Insumo  4711 ORSE Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² 

(Itabaiana ou similar) un

un 2,1000000 0,85 1,79

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,1600000 17,24 2,76

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3200000 12,80 4,10

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  MODULO 

690W 

Próprio MÓDULO FOTOVOLTÁICO 690W und 1,0000000 2.045,07 2.045,07

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,36 24,36

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,26 44,52

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 17,63 52,89

Insumo  MODULO 

690W 

Próprio MÓDULO FOTOVOLTÁICO 690W UND 1,0000000 1923,3 1.923,30

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ADAP 491 Próprio CABOS SOLARES FOTOVOLTAICOS (PRETO E VERMELHO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 23,33 23,33

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 17,63 0,90

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 22,26 1,14

Insumo  COMP01- 

FV137 

Próprio CABO SOLAR 2K SOLAR FOTOVOLTAICO FLEXIVEL 6MM 1,8KV CC PRETO M 1,0000000 10,46 10,46

Insumo  COMP01- 

FV138 

Próprio CABO SOLAR 2K SOLAR FOTOVOLTAICO FLEXIVEL 6MM 1,8KV CC 

VERMELHO

M 1,0000000 10,80 10,80

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ADAP 490 Próprio CONECTOR MC4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAR 1,0000000 23,68 23,68

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0950000 22,26 2,11

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0950000 17,63 1,67

Insumo  COMP01- 

FV140 

Próprio CONECTOR MC4 PAR 1,0000000 19,89 19,89

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Micro inversor Próprio Microinversor solar fotovoltaico 2000W UND 1,0000000 2.459,94 2.459,94

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,36 97,44

Material

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Provisórios

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

 



 

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 22,26 89,04

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 17,63 70,52

Insumo Micro inversor Próprio Microinversor solar fotovoltaico 2000W UND 1,0000000 2.202,94 2.202,94

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,0000000 250,55 250,55

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,75 20,75

Composição 

Auxiliar

 93397 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 25,31 25,31

Composição 

Auxiliar

 93398 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 4,88 4,88

Composição 

Auxiliar

 93399 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV – 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 3,86 3,86

Composição 

Auxiliar

 93400 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 44,05 44,05

Composição 

Auxiliar

 93401 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 151,70 151,70

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  091729 SIURB PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM UN 1,0000000 68,82 68,82

Insumo  61076 SIURB PLACA AVISO DE POLIESTIRENO - 30 X 40 CM - E= 2 MM Un 1,0000000 57,82 57,82

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 0,5000000 21,99 11,00

 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  M.O EST Próprio MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA FOTOVOLTAICA UND 1,0000000 39,09 39,09

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Mão de Obra

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Edificações

 



 

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,80 21,80

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,29 17,29

 4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  16.85.082 FDE CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV M 1,0000000 20,59 20,59

Insumo  1.01.15 FDE ELETRICISTA H 0,0400000 23,21 0,93

Insumo  4.31.23 FDE CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV M 1,0000000 19,66 19,66

 4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  171119 SEDOP Conector de emenda para cabo 10 mm² UN 1,0000000 3,20 3,20

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 24,16 1,45

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,51 0,59

Insumo  E00493 SEDOP Conector de emenda para cabo 10 mm² UN 1,0000000 1,17 1,17

 5 QCA

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  036593 SBC TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM 

EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M

UN 1,0000000 30,99 30,99

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  9005 ORSE Disjuntor tripolar  80 A com caixa moldada 10 kA un 1,0000000 452,45 452,45

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,76 2,26

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,6000000 3,61 2,17

Insumo  9294 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA un un 1,0000000 430,00 430,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,6000000 17,24 10,34

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,80 7,68

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  2070305 CAERN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 

275V.INC_05/2017

UN 1,0000000 78,19 78,19

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 17,63 5,29

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 22,26 6,68

Insumo  00039469 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 66,22 66,22

Tipo

Material

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

207

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

Poco tubular profundo: perfuracao e 

equipamentos
Mão de Obra

Material

 



 

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,26 22,26

Composição 

Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,67 0,67

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 17,24 17,24

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,72 0,72

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,14 1,14

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071871 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" Un 1,0000000 0,87 0,87

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,0066000 14,54 0,10

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,0066000 20,80 0,14

Insumo  3822 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO SEXTAVADO D=3/8" X 3/4" un 1,0000000 0,64 0,64

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  2070310 CAERN QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE 

AÇOGALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_05/2017

UN 1,0000000 529,09 529,09

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 17,63 52,89

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,26 66,78

Insumo  00039757 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES 

DIN, 100 A

UN 1,0000000 409,42 409,42

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  8309 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) un 1,0000000 17,22 17,22

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,76 1,13

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3000000 3,61 1,08

Equipamento

Tipo

7

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

207

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios

Provisórios

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

 



 

Insumo  8492 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente de interrupção 5KA, 

ref.: Eletromar ou similar un

un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,3000000 17,24 5,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 12,80 3,84

5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

M 1,0000000 9,92 9,92

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0029000 22,26 0,06

Insumo  00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

M 1,0401000 9,48 9,86

5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

M 1,0000000 15,77 15,77

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0029000 22,26 0,06

Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

M 1,0401000 15,10 15,71

5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo INS01 Próprio BARRAMENTO 1/2" X 1/8" M 1,0000000 113,31 113,31

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo INS02 Próprio BARRAMENTO 3/8" X 1/8" M 1,0000000 94,66 94,66

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  21.050.0010-0 EMOP FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO UN 1,0000000 30,90 30,90

Insumo  05374 EMOP FITA ISOLANTE DE AUTO FUSAO M 10,0000000 3,09 30,90

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  061875 SBC CONDULETE ALUMINIO ""X"" 1.1/2"" COM TAMPA UN 1,0000000 52,36 52,36

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4550000 17,63 8,02

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4550000 22,26 10,13

Insumo  033293 SBC CONDULETE ALUMINIO "X" 1.1/2" COM TAMPA UN 1,0000000 34,21 34,21

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Tipo

Tipo

Material

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

21

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

ELETRODUTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

 



 

Composição  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

M 1,0000000 14,02 14,02

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 17,63 1,18

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 22,26 1,50

Insumo  00039246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO 

M 1,1000000 10,31 11,34

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071214 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO M 1,0000000 101,21 101,21

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,7000000 20,80 14,56

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,7000000 14,54 10,18

Insumo  3271 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO m 1,0000000 76,47 76,47

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071704 AGETOP 

CIVIL

LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2" Un 1,0000000 9,06 9,06

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,1100000 20,80 2,29

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,1100000 14,54 1,60

Insumo  3361 AGETOP 

CIVIL

LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1.1/2" un 1,0000000 5,17 5,17

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  9427 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" un 1,0000000 6,57 6,57

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,76 0,38

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1000000 3,67 0,37

Insumo  9577 ORSE Abraçadeira metálica tipo "d" de 1 1/2" Abraçadeira metalica tipo "d" de 1 1/2" un un 1,0000000 2,80 2,80

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1000000 17,47 1,75

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 12,80 1,28

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  4014 ORSE Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento Un 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M

UN 1,0000000 9,00 9,00

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071796 AGETOP 

CIVIL

ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 1,0000000 34,41 34,41

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Material

7

7

Tipo

Provisórios

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

7

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

 



 

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,1500000 14,54 2,18

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,1500000 20,80 3,12

Insumo  3909 AGETOP 

CIVIL

ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U un 1,0000000 29,11 29,11

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  7926 ORSE Terminal de compressão para cabo de  10 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 2,49 2,49

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,61 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 

120mm2 h

h 0,0330000 2,67 0,09

Insumo  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,57 1,57

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0400000 17,24 0,69

 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  7927 ORSE Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 2,81 2,81

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,61 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 

120mm2 h

h 0,0430000 2,67 0,11

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,86 1,86

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0400000 17,24 0,69

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000 44,01 44,01

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 17,63 3,64

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 22,26 4,59

Insumo  00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 

2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 35,78 35,78

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  92017 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 63,46 63,46

Mão de Obra

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

Interligações até Quadro Geral - Fios 

e Cabos

Provisórios

Serviços

Material

Mão de Obra

Interligações até Quadro Geral - Fios 

e Cabos

Serviços

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Provisórios

Tipo

 



 

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 9,51 9,51

Composição 

Auxiliar

 92015 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 53,95 53,95

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  059436 SBC CABO UTP CAT. 6 M 1,0000000 1,16 1,16

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 17,63 0,51

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 22,26 0,65

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  061359 SBC CONECTOR FEMEA PARA RJ45 UN 1,0000000 21,10 21,10

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2380000 17,63 4,20

Insumo  074113 SBC CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E SOHOPLUS T568A/B FURUKAWA UN 1,0000000 16,90 16,90

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  698 ORSE Fornecimento e colocação de anilha para identificação un 1,0000000 0,74 0,74

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0330000 3,61 0,12

Insumo  181 ORSE Anilha para identificação - (0 a 9) e (a a c) com 10 unidades un un 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0330000 17,24 0,57

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  ROTEADOR Próprio ROTEADOR UN 1,0000000 313,42 313,42

 8 LIMPEZA GERAL

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 3,18 3,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 17,27 2,42

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 

EM LIMPEZA

L 0,0500000 15,25 0,76

INSTALACOES ELETRICAS - 

ELETRODUTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INSTALACOES DE TELEFONE-

LOGICA-CFTV-CATV
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Tipo

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

 



 

 9 COMISSIONAMENTO

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ADAP 457 Próprio COMISSIONAMENTO UND 1,0000000 8.000,00 8.000,00

Insumo  COMP01- 

FV165 

Próprio COMISSIONAMENTO (MEGOMETRO AC E CC, MILIOMIMETRO, CAMERA 

TERMOGRAFICA, MULTIMETRO, ETIQUETADORA)

UND 1,0000000 8.000,00 8.000,00

10

10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo COMP 01 Próprio Prestação de serviços de Monitoramento diário, Manutenção Preventiva, Corretiva e 

Limpeza dos painéis solares conforme demanda da usina fotovoltaica instalada na 

Escola Genésio Pinto Ramalho, localizado no município de NOVA OLINDA – PB. 

Esta unidade soma o total de 80 (OITENTA) painéis solares e potência instalada CC 

de 55,20kWp.

UN 55,2000000 8,00 441,60

356.206,16

93.390,95

449.597,11

Serviço

Tipo

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material

Tipo

 

TECNOEASY
Carimbo



 

Obra Bancos B.D.I.

ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

OLINDA (PB)

SINAPI - 03/2023 - 

Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

26,22%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%

10.675,49  R$                3.558,14  R$     3.558,14  R$     3.559,21 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

22.128,28  R$              22.128,28 

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR 100,00% 100,00%

2.997,99  R$     2.997,99 

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 55,20kWp ON GRID 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%

57.740,92  R$              19.245,05  R$   19.245,05  R$   19.250,82 

4.1 FORNECIMENTO DE ITENS PARA ESTRUTURA FOTOVOLTAICA 

(MATERIAL)

100,00% 100,00%

25.150,75  R$              25.150,75 

4.2 INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EM TELHADO (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

986,77  R$        493,39  R$        493,39 

4.3 FORNECIMENTO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MATERIAL) 100,00% 100,00%

194.204,42  R$            194.204,42 

4.4 INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

12.295,68  R$     6.147,84  R$     6.147,84 

Cronograma Físico e Financeiro

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

 



 

4.5 FORNECIMENTO DE CABOS SOLARES (MATERIAL) 100,00% 100,00%

5.374,87  R$                5.374,87 

4.6 INSTALAÇÃO DE CABOS SOLARES (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

513,55  R$        256,78  R$        256,78 

4.7 FORNECIMENTO DE CONECTOR MC4 (MATERIAL) 100,00% 100,00%

1.004,19  R$                1.004,19 

4.8 INSTALAÇÃO DE CONECTOR MC4 (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

191,32  R$          95,66  R$          95,66 

4.9 FORNECIMENTO DE MICROINVERSOR (MATERIAL) 100,00% 100,00%

55.610,24  R$              55.610,24 

4.10 INSTALAÇÃO DE MICROINVERSOR (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

6.487,62  R$     3.243,81  R$     3.243,81 

 5 QCA 100,00% 50,00% 50,00%

5.712,37  R$     2.856,18  R$     2.856,18 

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC 100,00% 50,00% 50,00%

3.176,70  R$     1.588,35  R$     1.588,35 

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO 100,00% 100,00%

806,19  R$        806,19 

 8 LIMPEZA GERAL 100,00% 100,00%

999,52  R$        999,52 

9 COMISSIONAMENTO 100,00% 100,00%

10.097,46  R$   10.097,46 

72,57% 8,34% 11,65%

 R$            326.275,94  R$   37.485,19  R$   52.393,20 

72,57% 80,91% 92,56%

326.275,94  R$ 363.761,13  R$ 416.154,33 

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem

Custo

 

TECNOEASY
Carimbo



 

 



 

Obra Bancos B.D.I.

ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

OLINDA (PB)

SINAPI - 03/2023 - 

Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

26,22%

Item Descrição Total Por Etapa 1° MÊS ... 60° MÊS

10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 100,00% 1,67% ... 1,67%

33.442,78  R$         557,38  ...  R$         557,38 

0,12%  ... 0,12%

 R$         557,38  ...  R$         557,38 

0,12% ... 7,44%

92,56% 92,69% 100,00%

 R$         557,38  ...  R$    33.442,78 

 R$                 416.154,33  R$  416.711,71  ...  R$  449.597,11 Custo Acumulado geral da obra 

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem do item

Custo do item

Porcentagem Acumulado do item

Porcentagem Acumulado geral da obra

Custo Acumulado do item
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1.1 - 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - CPRB 4,50%

1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA) 2,00% 10,15%

2 - LUCRO (L) 6,00%

3 - SEGURO (S) + GARANTIA (G) 0,96%

4- RISCO (R) 1,00%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,97%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

BDI = ((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-I))-1) x 100

BDI = 26,22%

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

1 - IMPOSTOS (I)

COFINS

COMPOSIÇÃO - BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

SEM DESONERAÇÃO

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00%
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Serviço

Prestação de serviços de Monitoramento diário, Manutenção Preventiva, 

Corretiva e Limpeza dos painéis solares conforme demanda da usina 

fotovoltaica instalada na Escola Genésio Pinto Ramalho, localizado no 

município de NOVA OLINDA – PB. Esta unidade soma o total de 80 

(OITENTA) painéis solares e potência instalada CC de 55,20kWp.

Cotação 1 6,00R$                                                                                                                         

Cotação 2 10,50R$                                                                                                                       

Cotação 3 7,50R$                                                                                                                         

MÉDIA 8,00R$                                                                                                                         

MANUTENÇÃO FOTOVOLTAICA DOS SISTEMAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA OLINDA (PB)

MÉDIA DE COTAÇÕES
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1. APRESENTAÇÃO 

Na presente memória estarão descritos os procedimentos de cálculo para a determinação 

dos elementos necessários para o completo funcionamento dos circuitos CC, CA, 

telecomunicações/monitoramento e aterramento do sistema solar fotovoltaico a ser executado 

no Pré-Escolar Professor Manoel Avelino de Lima, localizada no município de Nova 

Olinda/PB. 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

Elaboração de projeto executivo com potência CC (painel) de 23,46kWp e CA (Micro 

inversores) de 18kW. Propõe-se o dimensionamento dos circuitos e infraestrutura das ligações 

CC, CA, telecomunicações/monitoramento, aterramento e instalação eletromecânica dos 

painéis fotovoltaicos.  

3. OBJETIVO GERAL 

O objetivo do presente documento caracteriza-se por descrever as justificativas técnicas 

para o correto dimensionamento do gerador solar proposto, considerando os métodos 

normativos para instalações elétricas e eletromecânicas de sistemas fotovoltaicos. 

4. SISTEMA FOTOVOLTAICO PROPOSTO 

De maneira geral, o custo da energia elétrica depende da quantidade de energia elétrica 

demandada pelo cliente, do preço do quilowatt-hora e da tarifa de iluminação pública. Cada 

localidade pode ter preços e tarifas distintas, estabelecidos pelas concessionárias das regiões. A 

unidade consumidora considerada para esse projeto está localizada na cidade de Nova Olinda, 

no estado da Paraíba e é atendida pela concessionária ENERGISA.  

Em análise à estrutura física de telhado disponível nessa unidade, observou-se que para o 

completo atendimento do sistema fotovoltaico pretendido, os painéis deveriam ser locados em 

águas diferentes e, com isso, orientações distintas. A partir dessa análise e objetivando atingir 

melhores índices de performance e geração, optou-se pela aplicação de microinversores ao 

sistema. Essa alternativa possibilita extrair o máximo de geração de cada painel 
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individualmente, mitigando as perdas geradas por sombreamento, inclinações e/ou orientações 

diferentes.  

Dessa forma, tomando como base o estudo do histórico de consumo de energia da unidade 

consumidora, a localização da unidade e o layout de disposição de painéis sugerido, utilizou-se 

o software PVSyst para o dimensionamento do gerador solar fotovoltaico a atender o Pré-

Escolar Professor Manoel Avelino de Lima - Nova Olinda/PB. O relatório de simulação 

encontra-se no anexo A deste documento. A Tabela 1 abaixo ilustra o resumo do sistema.  

Tabela 1: Sistema fotovoltaico - Pré-Escolar Professor Manoel Avelino de Lima - Nova 

Olinda/PB. 

Módulos fotovoltaicos Micro Inversores 

Potência     690Wp Potência      
2kW  

- 

Quantidade    34 Quantidade       
9 

- 

PNOM TOTAL     23,46kWp PTOTAL  18kW 

Energia prevista     36.02 MWh/ano 

 

5. DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS CC (STRING PV) 

5.1 Condutores 

Os circuitos CC de interligação entre os painéis e os microinversores deverão ser 

unipolares de halogênio e resistentes a radiação ultravioleta, os mesmos deverão ter bitola 

mínima de 6mm2, com isolação de 1kV EPR/XLPE/HEPR 90°C. Para a interligação entre os 

painéis e micro inversores se faz necessário a utilização de conectores MC4 para o mesmo. 

O projeto será composto por 34 painéis, sendo: 08 strings de 04 painéis e 1 string de 02 

painéis, totalizando 23,46kWp. 
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6. DIMENSIONAMENTO CA  

Os circuitos CA de saída dos micro inversores será dividido em para 01 (um) quadro de 

distribuição de baixa tensão, localizado próximo aos painéis no telhado do edifício. Será 

construído a infraestrutura do circuito para passagem dos condutores interligando o sistema 

fotovoltaico com as cargas do referido imóvel. 

6.1 Quadro de Distribuição 

Nesse item será avaliada a corrente entre a saída do Micro inversor e o ponto de conexão 

ao barramento geral do QCA. Será adotada a seguinte corrente máxima de saída CA: 

𝐼𝐵 = 𝐼𝑀Á𝑋 = 9,09𝐴 

Deve-se fazer o ajuste da corrente de projeto conforme o método de referência utilizado 

para instalação dos cabos e a temperatura ambiente, logo: 

• Método de instalação número 3 e método de referência B1 – conforme tabela 33 

da NBR 5410. 

 

Figura 1: Método de instalação (NBR 5410) 
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• Temperatura ambiente 40ºC – conforme tabela 40 NBR 5410. 

 

 

Figura 2: Fator de correção para temperatura ambiente (NBR 5410) 

 

Considerando 9 circuitos monofásicos, com 05 e 04 circuito em descidas, a corrente será 

corrigida pelo fator de correção por temperatura encontrado no ponto anterior, com o uso do 

fator de agrupamento de 0,6 (maior agrupamento). Sendo assim, temos, para o cálculo da 

corrente corrigida: 

𝐼𝐶 =
9,09

0,91 ∗ 0,6
= 16,65𝐴 

Por meio da tabela 37 da NBR 5410, é possível verificar a seção mínima do condutor 

que atende à capacidade de condução da corrente calculada acima para 2 condutores carregados. 

Nesse caso, a bitola mínima adotada é de 1#6mm2 + N6mm² + T4mm², com isolação 

XLPE/HEPR/EPR 0,6/1kV 90°C. 
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Figura 3: Capacidade de condução de corrente (NBR 5410) 

Para a proteção dos circuitos deve-se seguir as premissas do item 5.3.4.1 da NBR 5410. 

O cálculo da capacidade de condução de corrente corrigida do condutor 𝐼𝑧′ 6mm² cobre HEPR: 

𝐼𝑍
′ = 𝐼𝑍 ∗ 𝐹𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝐴 = 54 ∗ 0,91 ∗ 0,6 = 29,48𝐴 

 Para o disjuntor de corrente nominal de 16A, tem-se: 

𝐼𝑏 ≤ In ≤ I′z 

9,09𝐴 ≤ 16A ≤ 29,48A 

TECNOEASY
Carimbo



ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVICOS DE 

TECNOLOGIA  

CNPJ: 20.956.319/0001-00  

TELEFONE PARA CONTATO: (84) 99615-4739 

 

____________________________________ 

Eng. Derossi Sergio Melo Mariz 

Responsável técnico 

CREA n° 210128295-0 

 

 

9 

 

 Tendo em vista que a saída de cada um dos micro inversores será conectada ao 

barramento geral da usina, o qual será instalado no QCA, o distanciamento entre esses dois 

pontos é desprezível para o cálculo da queda de tensão nos condutores. 

Portanto, em decorrência das considerações adotadas para o caso, será adotado o 

seguinte condutor para o circuito CA de cada micro inversor: 1#6mm2 + N6mm² + T4mm². 

Dessa forma, será adotado um disjuntor monopolar de 16A para a proteção de cada micro 

inversor no QCA.  

6.2 Condutores e proteção (barramento geral do QCA) 

O barramento geral da usina será responsável por unificar as correntes de saída dos 

micro inversores fotovoltaicos e fazer a interligação com o ponto de conexão da unidade. Nesse 

momento, portanto, será verificada a corrente entre o barramento geral do QCA e o ponto de 

conexão da unidade. Assim, considerando um barramento trifásico geral, tem-se: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 9 ∗ (2.000) = 18𝑘𝑊 

𝐼𝑛 =
18.000

√3 ∗ 380 ∗ 0,92
= 29,73𝐴 

Considerando a máxima corrente a ser conduzida entre o barramento geral da usina e o 

ponto de conexão com a unidade, deve-se calcular a bitola mínima do cabo que fará a conexão 

entre esses dois pontos. Portanto, será feito o ajuste da corrente de projeto conforme o método 

de referência utilizado para instalação dos cabos e a temperatura ambiente, logo: 

 

• Método de instalação número 3 e método de referência B1 – conforme tabela 33 

da NBR 5410. 

 

Figura 4: Método de instalação (NBR 5410) 
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• Temperatura ambiente 40ºC – conforme tabela 40 NBR 5410. 

 

 

Figura 5: Fator de correção para temperatura ambiente (NBR 5410) 

 

Sendo assim, temos, para o cálculo da corrente corrigida: 

𝐼𝐶 =
29,73

0,91 ∗ 1
= 32,67𝐴 

 Dessa forma, tomando como base a tabela 37 da NBR 5410, é possível verificar a seção 

mínima do condutor que atende à capacidade de condução da corrente calculada acima para 3 

condutores carregados. .Nesse caso, pelo método da capacidade de condução de corrente, a 

seção mínima dos condutores deve ser 3#10mm2 + N10mm² + T6mm².  
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Figura 6: Capacidade de condução de corrente 

Tendo em vista que o ponto de conexão do sistema fotovoltaico com a rede será efetuado 

próximo ao padrão de entrada, no PGBT, faz-se necessário o cálculo da seção do condutor por 

meio do método da queda de tensão devido ao distanciamento entre esses dois pontos. 

Considerando o valor da corrente corrigida calculada anteriormente (𝐼𝐶 = 32,67𝐴), 

deve- se considerar a queda de tensão atribuída ao distanciamento desses cabos ao ponto de 

conexão. A fórmula utilizada para essa aplicação é mostrada a seguir: 

𝑆 =
𝑘 ∗

1
56

∗ 𝑙 ∗ 𝐼𝑁𝐶

𝑉𝑁 ∗ 𝑉%
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Onde: 

• S = bitola do cabo 

• k = constante (200 para sistemas F+N e 173,2 para sistemas 3F+N)  

• l = distância máxima percorrida pelo circuito 

• V% = queda de tensão admissível  

• VN = tensão nominal do circuito  

• INC = corrente nominal corrigida do circuito 

Para o caso em questão, serão admitidos os seguintes valores para os parâmetros 

mencionados: 

• Constante k = 173,2 

• l = 20m 

• Queda de tensão admissível V% = 3 

• Tensão nominal VN = 380V 

• Corrente nominal corrigida INC = 32,67A 

Com os parâmetros acima definidos, é possível dimensionar a bitola dos cabos 

considerando o distanciamento dos mesmos ao ponto de conexão como sendo 30m: 

𝑆 =
173,2 ∗

1
56

∗ 20 ∗ 32,67

380 ∗ 3%
= 1,77𝑚𝑚2 

De acordo com o cálculo mostrado acima, a seção mínima para os condutores entre o 

QCA e o PGBT deve estar em conformidade com o pior caso para os métodos considerados. 

Portanto, será adotada a seguinte bitola: 3#10mm² + N10mm² + T6mm² – HEPR. 

Tendo em vista a definição da seção dos cabos CA entre o QCA e o PGBT, é possível 

dimensionar, a partir da máxima corrente corrigida do circuito, a proteção geral que será 

instalada no quadro citado. Dessa forma, calcula-se a capacidade de condução de corrente 

corrigida do condutor IZ’ 10mm²: 

𝐼𝑍
′ = 𝐼𝑍 ∗ 𝐹𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝐴 = 66 ∗ 0,91 ∗ 1 = 66,06𝐴 
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Portanto, para o disjuntor tripolar de corrente nominal de 40A, tem-se: 

29,73𝐴 ≤ 40𝐴 ≤ 60,06𝐴 

Assim, o disjuntor tripolar de 40A atende para a proteção geral do QCA e para a proteção 

do circuito CA do sistema fotovoltaico no PGBT.  

Quanto ao barramento de cobre do QCA, será considerado da seguinte forma: para as 

fases, barramento de cobre de 1/2” x 1/8” e, para o neutro e terra, barramento de cobre de 3/8” 

x 1/8”. Já os barramentos de ligação entre os disjuntores de cada micro inversor e o barramento 

geral devem atender, no mínimo, à corrente nominal do disjuntor adotado. Portanto, para os 

micro inversores de potência 2kW (cada), disjuntor tripolar 40A, o barramento será 1/2” x 1/8”.  

6.3 Eletrodutos  dos circuitos CA 

O encaminhamento do circuito CA entre o QCA e o PGBT da unidade será por meio de 

eletroduto corrugado PEAD. Primeiramente, faz-se necessário calcular a área total ocupada 

pelos cabos. Portanto: 

𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = (4 ∗ 𝐴10𝑚𝑚2 + 1 ∗ 𝐴6𝑚𝑚2) = 210,68𝑚𝑚2 

 Para a área dos cabos calculada acima, será calculada a seção do eletroduto utilizado, 

respeitando uma taxa máxima de ocupação de 40%. Logo, para o eletroduto de 1.1/2”, tem-se: 

Á𝑟𝑒𝑎 = 𝜋 ∗ 19,052 = 1.140,09𝑚𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁Í𝑉𝐸𝐿 = 0,4 ∗ 1.140,09𝑚𝑚2 = 456,04𝑚𝑚2 

Portanto, infere-se que o eletroduto indicado atende à passagem do circuito 

3#10mm²+N10mm² + T6mm² – HEPR. 

7. SISTEMA DE ATERRAMENTO  

O aterramento elétrico é um item de extrema importância em qualquer instalação. Todas 

as estruturas metálicas e equipamentos devem estar aterrados e equipotencializados.  

Serão utilizadas 3 hastes no percurso do cabo de aterramento. As hastes e o cabo de 

cobre nu deverão ser instalados a uma profundidade de 50cm e conectadas por meio de solda 

exotérmica. Entre as estruturas e as placas deve ser conectado um rabicho no intuito de efetivar 
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o aterramento e a equipotencialização de toda a infraestrutura. Entre as placas deve-se fazer o 

mesmo procedimento. Por fim, deve ser direcionado um cabo de aterramento entre o 

barramento de terra do QCA e a estrutura de painéis mais próxima, assim como entre o QCA e 

o QGBT, garantindo a equipotencialização dessas partes.  

Os micro inversores, todos componentes e caixas metálicas devem ser conectados à terra. 

Para o aterramento do micro inversor devem ser seguidas todas as orientações do manual do 

equipamento. Os demais detalhamentos estão evidenciados nos projetos em anexo. 

 

8. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DA USINA 

A série de microinversores, em sua grande maioria adota a nova solução sem fio Sub-1G 

que possibilita uma comunicação mais estável com DTU e entrada, a tecnologia Sub-1G é 

especialmente útil para microinversores fotovoltaicos e se diferencia da 2,4 GHz por ter um 

alcance significativamente mais longo e melhor desempenho de supressão de interferência. 

Diferentemente de WiFi ou Zigbee, que operam em uma banda de 2,4 GHz, a tecnologia 

Sub-1GHz opera em uma banda de 868 MHz ou 915 MHz. Em termos gerais, a transmissão 

Sub-1GHz sem fio cobre uma distância de 1,5 a 2 vezes maior do que a gama de 2,4 GHz. 

O gerenciamento e monitoramento remoto da usina pode ser acessado através de 

aplicativo do próprio fabricante do micro inversor, normalmente disponível nas versões 

Android e iOS, como também por meio da plataforma web.  

TECNOEASY
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Sistema acoplado à rede 

Orientação do plano dos módulos 

Planos fixos 

Inclin/azimutes 

2 orientações 

30 / -117 ° 

30 / 65 ° 

Resumo do sistema 

TELHADO 

Sombras próximas 

Segundo os strings 

Exigências do consumidor 

Carga ilimitada (rede) 

Efeito elétrico 100 % 

Informação do sistema 

Grupo FV 

Número de módulos 

Pnom total 

34 unidades 

23.46 kWp 

Inversores 

Número de unidades 

Pnom total 

Rácio Pnom 

 

Resumo dos resultados 

Energia produzida 36.02 MWh/ano Produção específica 1535 kWh/kWp/ano  Índice de perf. PR 77.83 % 

Índice 
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Localização geográfica 

Nova Olinda 

Brazil 

Resumo do projeto 

Localização 

Latitude 

Longitude 

Altitude 

Fuso horário 

-7.48 °S 

-38.04 °W 

313 m 

UTC-3 

Parâmetros projeto 

Albedo 0.20 

Dados meteorológicos 

Nova Olinda 

Meteonorm 8.0 (2009-2017), Sat=100% - Sintético 
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Módulo FV 

Fabricante 

Modelo 

Características do grupo FV 

Inversor 

Trina Solar 

TSM-NEG21C.20 - 690 

Fabricante 

Modelo 
 

(Parâmetros definidos pelo utilizador) (Base de dados original do PVsyst) 

Potência unitária  690 Wp Potência unitária              

Número de módulos FV   34 unidades Número de inversores            

Nominal (STC) 23.46 kWp Potência total 

Grupo #1 - Grupo FV 

Orientação 

Inclinação/Azimute 

Número de módulos FV 

Nominal (STC) 

Módulos 

Em condições de func. (50°C) 

Pmpp 

Umpp 

I mpp 

#2 

30/65 ° 

14 unidades 

9.66 kWp 

14 Strings x 1 Em série 

Número de inversores 

Potência total 

8.83 kWp 

37 V 

239 A 

Tensão de funcionamento 

Rácio Pnom (DC:AC) 
 

Grupo #2 - Sub-grupo #2 

Orientação 

Inclinação/Azimute 

Número de módulos FV 

Nominal (STC) 

Módulos 

Em condições de func. (50°C) 

Pmpp 

Umpp 

I mpp 

#1 

30/-117 ° 

20 unidades 

13.80 kWp 

20 Strings x 1 Em série 

Número de inversores 

Potência total 
 

12.62 kWp 

37 V 

342 A 

Tensão de funcionamento 

Rácio Pnom (DC:AC) 

 

Potência FV total 

Nominal (STC) 

Total 

Superfície módulos 

23 kWp 

34 módulos 

106 m² 

Potência total inversor 

Potência total 

N.° de inversores 

Rácio Pnom 

 

 

 
 

Sistema acoplado à rede 

Orientação do plano dos módulos 

Orientação 

Parâmetros gerais 

TELHADO 

Planos fixos 2 orientações 

Inclin/azimutes 30 / -117 ° 

30 / 65 ° 

Configuração dos sheds 

Nr. de sheds 

Dimensões 

Esp. entre sheds 

Largura módulos 

2 unidades 

Modelos utilizados 

Transposição Perez 

0.00 m 

2.63 m 

Difuso 

Cicumsolar 

Perez, Meteonorm 

separado 

Ângulo limite das sombras 

Ângulo de perfil limite 150.0 ° 

Horizonte 

Sem horizonte 

Sombras próximas 

Segundo os strings 

Efeito elétrico 

Exigências do consumidor 

Carga ilimitada (rede) 

100 % 
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Fator de perdas térm. 

Temperatura módulos em função irradiância 

Perdas do grupo 

Perdas de qualidade dos módulos Perdas dos módulos com mismatch 

Fração perdas -1.3 % Fração perdas 2.0 % no MPP 

Uc (const.) 20.0 W/m²K 

Uv (vento) 0.0 W/m²K/m/s 
 

Perdas devidas a mismatch, em fiadas 

Fração perdas 0.1 % 

Fator de perda IAM 

Efeito de incidência (IAM): Fresnel, revestimento AR, n(vidro)=1.526, n(AR)=1.290 

Perdas de cablagem DC 

Res. global dos cabos 

Fração perdas 

1.0 mΩ 

1.5 % em STC 

Grupo #1 - Grupo FV 

Res. global do grupo 

Fração perdas 

2.5 mΩ 

1.5 % em STC 

Grupo #2 - Sub-grupo #2 

Res. global do grupo 

Fração perdas 

1.8 mΩ 

1.5 % em STC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0° 30° 50° 60° 70° 75° 80° 85° 90° 

1.000 0.999 0.987 0.962 0.892 0.816 0.681 0.440 0.000 
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Diagrama das iso-sombras 

 

 
 

Parâmetros para sombras próximas 

Perspetiva do cenário de sombras próximas 
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Produção do sistema 

Resultados principais 

Energia produzida 36.02 MWh/ano Produção específica 

Índice de performance (PR) 

1535 kWh/kWp/ano 

77.83 % 

 

 
Produções normalizadas (por kWp instalado) Índice de performance (PR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Balanços e resultados principais 

 

 GlobHor 

kWh/m² 

DiffHor 

kWh/m² 

T_Amb 

°C 

GlobInc 

kWh/m² 

GlobEff 

kWh/m² 

EArray 

MWh 

E_Grid 

MWh 

PR 

rácio 

Janeiro 188.0 71.41 26.72 175.6 171.7 3.351 3.169 0.769 

Fevereiro 167.3 66.81 26.77 155.2 151.8 2.978 2.814 0.773 

Março 187.4 66.67 27.00 172.1 168.3 3.293 3.114 0.771 

Abril 170.0 65.41 26.11 155.5 151.7 3.016 2.851 0.781 

Maio 155.5 64.69 25.78 141.8 137.6 2.759 2.594 0.780 

Junho 139.4 56.87 24.26 126.9 122.9 2.483 2.326 0.781 

Julho 149.3 62.70 23.91 135.6 131.6 2.659 2.493 0.784 

Agosto 181.4 59.48 24.13 165.7 161.7 3.251 3.080 0.792 

Setembro 193.6 60.56 24.69 177.3 173.4 3.425 3.255 0.783 

Outubro 205.3 67.37 25.93 189.4 185.3 3.637 3.453 0.777 

Novembro 208.8 63.75 26.28 193.7 189.3 3.706 3.523 0.775 

Dezembro 197.7 71.01 26.82 184.0 179.8 3.531 3.349 0.776 

Ano 2143.7 776.73 25.70 1972.7 1925.1 38.090 36.019 0.778 

 

Legendas 

GlobHor 

DiffHor 

T_Amb 

GlobInc 

GlobEff 

 
Irradiação horizontal total 

Irradiação difusa horizontal 

Temperatura ambiente 

Incidência global no plano dos sensores 

Global efetivo, corrigido para IAM e sombras 

 
EArray 

E_Grid 

PR 

 
Energia efetiva à saída do grupo 

Energia injetada na rede 

Índice de performance 
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2144 kWh/m² 

-7.9 

-0.19% 

-2.23% 

1925 kWh/m² * 106 m² mód. 

45.27 MWh 

-3.3 

 
-10.1 

 
0.00% 

+1.25% 

 
-2.10% 

-1.17% 

38.52 MWh 

-5.37% 

-1.19% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

-0.01% 

36.02 MWh 

36.02 MWh 

 
Diagrama de perdas 

 
Irradiação horizontal total 

 
8% Incidência global no plano dos sensores 

Sombras próximas: perda de irradiância 

Fator de IAM no global 

Irradiância efetiva nos sensores 

 
eficiência em STC = 22.26% Conversão FV 

 
Energia nominal do grupo (de acordo com eficiência STC) 

2% Perdas devido ao nível de irradiância 

 
5% Perdas devido à temperatura do grupo 

 
Sombras: perdas elétricas seg. strings 

Perdas qualidade módulos 

Perdas devidas a mismatch, módulos e fiadas 

Perdas óhmicas da cablagem 

Energia virtual do grupo no MPP 

Perdas inversor funcionamento (eficiência) 

Perdas inversor, acima potência nominal 

perda inversor, limite de corrente 

Perdas inversor, acima tensão nominal 

Perdas inversor, limite de potência 

Perdas inversor, limite de tensão 

Consumo noturno 

Energia disponível à saída do inversor 

Energia injetada na rede 
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Gráficos especiais 

Diagrama de entrada / saída diário 
 

 
Distribuição da potência à saída do sistema 
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Planta de localização008 Sem escala

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
X: -7.478302
Y:-38.041127

Planta de localização008 Sem escala

Módulo fotovoltaico monocristalino - 690 Watts
Dimensões = 2384 x 1303 mm
Peso = 38,3 kg
Vmp = 42,3 Vcc
Imp = 13,25 A
Voc = 50,1 Vcc
Isc = 13,98 A

Caixa de passagem de alvenaria com tampa de ferro fundido
Dimensões internas da caixa: 40 x 40 x 40 cm

ELÉTRICA

Micro Inversor monofásico - 2kW
Tensão máxima de entrada = 65 V
Faixa de tensão MPPT= 16-60 V
Tensão de arranque = 22 V
MPPTs / Número de entradas = 4/1
Corrente de entrada máxima = 4x16 A
Eficiência máxima = 96,5 %

Quadro de sobrepor -
Grau de proteção: IP40

W= primário (P), secundário (S) ou interligação (I)
Y= UTP (U), F/UTP(F),STP (S) ou Fo (Fo)

PT XXX
sequencial do ponto
Ponto telecomunicações
PT - dados

B

A D E

C

F

Legenda007 Sem escala

Eletroduto galvanizado a fogo, para os módulos fotovoltaico
Altura de instalação: fixado na alvenaria de vedação local.

Eletroduto galvanizado a fogo, para circuito CA
Altura de instalação: fixado na alvenaria de vedação local.

DISJUNTOR DE ENTRADA
MEDIÇÃO DE ENERGIA 
EM FLUXO DIRETO E 

FLUXO REVERSO

UNIDADE CONSUMIDORA

PADRÃO DE ENTRADA ENERGISA

REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 

BAIXA TENSÃO

CONVERSÃO 
CC/CA

PLACAS FOTOVOLTAICAS

+

GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICAACESSANTEENERGISA

Diagrama de blocos funcional 02 Sem escala

NOTAS TÉCNICAS:

1. Os inversores deverão atender ao estabelecido na ABNT NBR IEC 62116, Especificação Técnica;
2. Os inversores deverão estar instalados em locais de fácil acesso, protegidos contra intempéries de acordo com o seu grau de proteção (IP),

que permitam facilmente a verificação de suas características técnicas durante o processo de fiscalização/conexão da G.D., as instalações
elétricas nestes locais deverão estar em conformidade com a NR-10, Normas Técnicas da concessionária e ABNT;

3. As instalações elétricas nestes locais deverão estar em conformidade com a NR-10, Normas Técnicas/Segurança da Equatorial e ABNT;
4. O projeto deverá atender todas as exigências da Especificação Técnica - ENERGISA - PB;
5. Deve ser instalada uma placa de advertência no poste onde se encontra o transformador de distribuição que alimenta o circuito de baixa

tensão da unidade consumidora com geração distribuída, com os seguintes dizeres: "CUIDADO: GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO CIRCUITO";
6. O padrão de entrada está em bom estado. Será necessário apenas a instalação da placa de advertência, conforme especificação da

concessionária;
7. As potências nominais dos inversores estão de acordo com o rendimento da geração dos módulos fotovoltaicos;
8. Dispositivo de seccionamento integrado ao inversor de acordo com NR-10;
9. Instalar ao lado do Q.G.D. uma placa de advertência com os seguintes dizeres "Cuidado, Geração Distribuída no Circuito";
10. Medidor bidirecional à ser instalado no padrão de entrada pelo pessoal da concessionária;
11. Todos os condutores deverão ser identificados por string com anilhas nos pontos visíveis, caixas de passagem, conduletes, stringbox, etc.;
12. Os eletrodutos e as partes condutoras não vivas da instalação deverão ser aterradas;
13. Os condutores de proteção - PE e equipotencialização foram distribuídos de forma que mantenham uma boa continuidade com o

aterramento e escoem correntes de falta ou de fuga das strings em coordenação com os dispositivos de proteção, considerando que os
suportes, a estrutura dos painéis e o telhado são condutores do tipo natural;

14. Todos os módulos fotovoltaicos (placas solares)  têm 690 Watts de potência (cada);
15. Os Micro inversores têm 2.000 Watts de potência (cada);
16. Os inversores utilizados possuem proteção de DPS CC externo. A opção pela utilização dos mesmos e quaisquer consequências desta

opção, são de inteira responsabilidade do projetista;

Notas03 Sem escala

POTÊNCIA INSTALADA DE PAINÉIS = 23,46 Wp
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA/MICROINVERSORES = 18 kW

Sistema Gerador Fotovoltaico composto por:
1. 34 x Módulos Fotovoltaicos de 690 Wp;

2. 09 x Micro Inversor de potência 2kW cada, com as seguintes funções:
2.1 Elementos de proteção interneta de sobretensão;
2.2 Elementos de proteção contra surto CC e CA;
2.3 Detecção de aterramento CA;
2.4 Elementos de proteção anti-Ilhamento.

Resumo da usina005 Sem escala

R00
001

N° PRANCHA:

REVISÃO:

ARQUIVO PRANCHA

ESCALA

DATA DE IMPRESSÃO

1:50

Sistema estrutural telha cerâmica
Módulos fotovoltaicos

CABO COBRE 6MM²
750 V

TERMINAL OLHAL 6MM²

Divisão das strings006 Sem escala

~
CX

XX x CWY - XXP/FIBRAS
XXX a XXX

Quantidade de cabos
Cabo primário (P), secundário (S) ou interligação (I)
Quantidade de fibras

Identificação sequencial do ponto ou par

Planta baixa - Localização dos módulos fotovoltaicos, inversores e QCA.
Escala 1/10001

~

TELHADO 02 - MODULOS - MICRO INVERSORES

TELHADO 01 - MODULOS - MICRO INVERSORES

~
C01

~
C02

~
C03

~
C04

~
C05

~
C06

~
C07

~
C08

~
C09

Ponto de conexão com a rede

DESCIDA ELETRODUTOS
GALVANIZADOS

Quadro CA
TOMADA ALTA PARA DTU

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO  CNPJ/CPF: 

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO DE USINA FOTOVOLTAICA - 23,46kWp/18kW PRÉ-ESCOLAR PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA -ESCOLAR PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA R. Ver. Antônio Gonçalves, Nova Olinda - PB, 58798-000

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO

AutoCAD SHX Text
ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE  TECNOLOGIA LTDA  CNPJ: 20.956.319/0001-00 localizada na Rua José Ribeiro Dantas, 1982, Lagoa Nova, Natal, Rio Grande do Norte/RN  CEP: 59.062-480 TELEFONE PARA CONTATO: (84)99615-4739 

AutoCAD SHX Text
DEROSSI SERGIO MELO MARIZ   CREA: 210128295

AutoCAD SHX Text
TELHADO 01 - MODULOS - MICROINVERSORES:        C1 - 04 PLACAS 690Wp;       C2 - 04 PLACAS 690Wp;       C3 - 04 PLACAS 690Wp;       C4 - 04 PLACAS 690Wp;       C5 - 04 PLACAS 690Wp;                            TOTAL DE MÓDULOS = 20 TOTAL MICRO INVERSORES = 5

AutoCAD SHX Text
DIVISÃO DAS STRINGS

AutoCAD SHX Text
TELHADO 02 - MODULOS - MICROINVERSORES:        C06 - 04 PLACAS 690Wp;       C07 - 04 PLACAS 690Wp;       C08 - 04 PLACAS 690Wp;       C09 - 02 PLACAS 690Wp; TOTAL DE MÓDULOS = 14 TOTAL DE MICRO INVERSORES = 4      
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Planta de localização009 Sem escala

Características da placa de advertência.007 Sem escala

Y

Ø Z
X

Condutores de cobre, encordoamento classe 5, com isolação
EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV quando não indicado.
Neutro, Fases A, B e C, Retorno e Terra respectivamente.
X = indicação do número do circuito, relacionado ao quadro de
cargas e diagrama unifilar. Legenda dos prefixos:
Y = indicação da seção dos condutores (condutores não
especificados serão de #2.5mm²)
Z = indicação do diâmetro do eletroduto ou seção retangular, no
caso de eletrocalha
Nos circuitos externos e alimentadores serão utilizados cabos
com isolação EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV, encordoamento classe
5.

Eletroduto corrugado, na cor preta
Altura de instalação: enterrado no solo a 0,70m da superfície.

2#6,0mm²
1,8 kVdc Máx
Isol.XLPE 90°

Condutores de cobre, encordoamento classe 5, com isolação 1,8
kVdc, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos,
livre de halogênio com alta resistência a raios UV.

Eletroduto PEAD , para os módulos fotovoltaico
Altura de instalação: na superfície do telhado.

Características (PLACA DE AVISO):
- Espessura: 2 mm;

- material: chapa galvalume (43,5% zinco, 55% alumínio e 1,5% silício) nº 22
USG (0,79 mm), cantos arredondados;
- cor do fundo: amarela, em epóxi;
- letras: cor preta, tinta eletrostática em pó;
- na chapa deverá ser aplicada uma demão de fundo anti-corrosivo de
espessura mínima de 30 μm (frente e fundo).

Legenda006 Sem escala

R00
002

N° PRANCHA:

REVISÃO:

ARQUIVO PRANCHA

ESCALA

DATA DE IMPRESSÃO

1:50

FASE
NEUTRO

Detalhe - Micro inversor004 Sem escala

Detalhe estrutura 005 Sem escala

Detalhe estrutura 002 Sem escala

Planta baixa - Localização dos módulos fotovoltaicos, inversores e QCA.
Escala 1/10001

~

TELHADO 02 - MODULOS - MICRO INVERSORES

TELHADO 01 - MODULOS - MICRO INVERSORES

~
C01

~
C02

~
C03

~
C04

~
C05

~
C06

~
C07

~
C08

~
C09

Ponto de conexão com a rede

DESCIDA ELETRODUTOS
GALVANIZADOS

Quadro CA
TOMADA ALTA PARA DTU

Detalhe - Quadro.
Sem escala

ONOFF

16A

16A

ONOFF

16A

16A

ONOFF

16A

16A

ONOFF

16A

16A

ONOFF

16A

16A

ONOFF

16A

16A

ONOFF

16A

16A

ONOFF

16A

16A

ONOFF

16A

16A

ON

OFF

BARRAMENTOS BARRAMENTOS

DISJUNTORES DISJUNTORES

003

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
X: -7.478302
Y:-38.041127

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO  CNPJ/CPF: 

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO

AutoCAD SHX Text
ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE  TECNOLOGIA LTDA  CNPJ: 20.956.319/0001-00 localizada na Rua José Ribeiro Dantas, 1982, Lagoa Nova, Natal, Rio Grande do Norte/RN  CEP: 59.062-480 TELEFONE PARA CONTATO: (84)99615-4739 

AutoCAD SHX Text
DEROSSI SERGIO MELO MARIZ   CREA: 210128295

AutoCAD SHX Text
MICRO INVERSOR

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
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Caixa de inspeção tipo solo em local com
haste e solda exotérmica - Ver detalhe 004.

Cordoalha de cobre nu - 16mm².

EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV - 6mm².

Conector de equipotencialização dos
módulos.

Legenda006 Sem escala

Tabela resumida de aplicação de soldas exotérmicas no aterramento007 Sem escala

Detalhamento de ligação de rabicho de aterramento entre as placas002 Sem escala

CABO COBRE 6MM²
750 V

TERMINAL OLHAL 6MM²

CABO DE COBRE  16mm²

CABO DE COBRE

DA MALHA DE CAPTAÇÃO
REF.: TEL-5750 PROVENIENTE

Ø5/8 x 2,40m (254 MICRONS)
COPPERWELD ALTA CAMADA 

REF.: TEL-5814

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 

(CARTUCHO Nº115 REF.: NSEC0115)

SOLDA EXOTÉRMICA: 

(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05)

PROVENIENTE DA DESCIDA
6mm² 

(CARTUCHO Nº115 REF.: NSEC0115)
(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05)
SOLDA EXOTÉRMICA:

B

16mm²

50mm²
35mm²

B

chapa

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCHAPA" (-) INSTALACAO DO CABO NA VERTICAL PARA BAIXO

vertical

B

A SEB 50
SEB 35
SEB 16

Ref. Termotécnica

35mm²
50mm²

16mm²

A

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

A

PÓ
 E

XO
TE

RM
IC

O

TE
RM

OT
ÉC

NI
CA

SOLDA EXOTERMICA

CCH 50.50
CCH 35.35
CCH 16.16

Ref. Termotécnica

50mm²
35mm²
16mm²

A

5 - DISCO DE RETENÇÃO

3 - PALITO IGNITOR
2 - CÂMARA DE REAÇÃO

4 - PÓ EXOTÉRMICO (SOLDA)

8 - CONDUTORES
7 - CÂMARA DE SOLDAGEM
6 - CANALETA LIGAÇÃO DAS CAMARAS

1 - MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA

10 - TAMPA
9 - PINO GUIA

Cartucho

NSEC0065
NSEC0065

NSEC0115

Alicate

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0201

Cartucho

NSEC0032
NSEC0025
NSEC0025

Alicate

NSEZ0200
NSEZ0200
NSEZ0200

NOTA: NO SITE DA TERMOTÉCNICA PARA-RAIOS WWW.TEL.COM.BR VOCÊ ENCONTRA OUTROS
MODELOS DE SOLDA E O PASSO A PASSO DA EXECUÇÃO. 
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Conexão através de solda exotérmica entre cabo e haste de aterramento003 Sem escala

Tabela resumida de aplicação de soldas exotérmicas no aterramento 005 Sem escala

300mm

OUTROS MODELOS.
NESTES CASOS, CONSULTE
DE PESSOAS OU VEÍCULOS.

NÃO PODE SER INSTALADO EM
OBS.: ESTE MODELO DE TAMPA

PASSEIOS E ÁREAS DE TRÁFEGO

004 Sem escala
Instalação da caixa de inspeção tipo solo em local com haste e solda exotérmica.

300

CABO DE COBRE 
6mm² 

REF.: TEL-551
Ø300mm COM GARRAS

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC
Ø300mm H=300mm SEM TAMPA
REF.: TEL-552

INTERLIGADO COM A
DESCIDA MAIS PRÓXIMA

CABO DE COBRE 
16mm² 

006 Sem escala
Instalação da caixa de inspeção tipo solo em local com haste e solda exotérmica.

R00
003
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ARQUIVO PRANCHA

DATA DE IMPRESSÃO

1:50
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Obra Bancos

PRÉ ESCOLAR PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA - PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB)

SINAPI - 03/2023 - Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2023 - Pará

Total Peso (%)

23.752,68 10,13%

18.669,81 7,97%

2.878,23 1,23%

153.894,17 65,66%

3.785,42 1,62%

5.534,36 2,36%

806,19 0,34%

750,64 0,32%

10.097,46 4,31%

14.213,18 6,06%

185.695,96

48.686,19

234.382,15

9 COMISSIONAMENTO

Total Geral

Total sem BDI

Total do BDI

10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO

 8 LIMPEZA GERAL

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 23,46kWp ON GRID

 5 QCA

Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

B.D.I. Encargos Sociais

26,22% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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Obra

PRÉ ESCOLAR PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA - PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 23.752,68 10,13 %

 1.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 159,41 201,20 6.036,13 2,58 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132 21,24 26,81 3.538,76 1,51 %

 1.3  ADAP 469 Próprio ELABORAÇÃO DE AS BUILT m² 187 0,67 0,85 158,03 0,07 %

 1.4  4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 

02_02/2022

mês 3 1.101,30 1.390,04 4.170,12 1,78 %

 1.5  4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 mês 3 1.431,69 1.807,05 5.421,16 2,31 %

 1.6  4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês 3 934,44 1.179,43 3.538,30 1,51 %

 1.7  018462 SBC CUSTO HORA EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 tn TORRE 4,5m 82CV H 8 88,16 111,27 890,17 0,38 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.669,81 7,97 %

 2.1  

01.050.0325-

0 

EMOP SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS 

TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES 

LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA 

EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S 

PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2

M2 187 8,44 10,66 1.992,49 0,85 %

 2.2  

02.020.0001-

A 

EMOP PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S 

UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 6 351,29 443,39 2.660,35 1,14 %

 2.3  

F01000020

EMBASA ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN 1 233,94 295,27 295,27 0,13 %

 2.4  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 187 25,45 32,12 6.007,36 2,56 %

 2.5  017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 3 561,22 708,37 2.125,10 0,91 %

 2.6  03.95.11 EMBASA MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX 

DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 40 43,27 54,61 2.184,59 0,93 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

26,22% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 



 

 2.7  

01.050.0120-

0 

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI 

FICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA DO 

EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 187 13,40 16,91 3.162,29 1,35 %

 2.8  

1201009052 

AGESUL CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA EM POLICARBONATO OU NORYL 

(377X476X213)MM, PADRAO ENERGISA

UN 1 192,01 242,35 242,35 0,10 %

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR 2.878,23 1,23 %

 3.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3 72,34 91,30 273,90 0,12 %

 3.2  160312 IOPES Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho 

n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência 

Termotécnica ou equivalente

und 3 45,42 57,33 171,98 0,07 %

 3.3  059104 SBC GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 3 28,73 36,26 108,77 0,05 %

 3.4  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 43,05 54,33 163,00 0,07 %

 3.5  7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 66 2,37 2,99 197,61 0,08 %

 3.6  070057 SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1 18,57 23,44 23,44 0,01 %

 3.7  068023 SBC ELETRODUTO PVC 3/4"" M 3 18,73 23,64 70,92 0,03 %

 3.8  10327 ORSE Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento Un 2 5,83 7,36 14,72 0,01 %

 3.9  12559 ORSE Parafuso com bucha S-10 un 4 1,87 2,36 9,43 0,00 %

 3.10  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,5 68,32 86,23 129,35 0,06 %

 3.11  2660 ORSE Apiloamento manual de fundo de vala m² 4 24,84 31,35 125,41 0,05 %

 3.12  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 1,5 24,35 30,74 46,11 0,02 %

 3.13  100498 SIURB ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 6 36,93 46,61 279,67 0,12 %

 3.14  5157 ORSE Sinalização de Valas com Placas Indicativas m 6 2,95 3,73 22,37 0,01 %

 3.15  50.52.03 EMBASA BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5 KM/ 

ESPALHAMENTO)

m³ 1 38,03 47,99 47,99 0,02 %

 3.16  362 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 1 5,30 6,69 6,69 0,00 %

 3.17  020135 CAEMA DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO ALTA RESISTÊNCIA CON ESP= 12 MM, 

INCL. REMOÇÃO E CARREGA MANUAL DO EXPURGO

m² 5 17,84 22,52 112,60 0,05 %

 3.18  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1 385,02 485,97 485,97 0,21 %

 



 

 3.19  12872 ORSE Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") un 2 1,72 2,17 4,35 0,00 %

 3.20  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 50 9,25 11,68 583,96 0,25 %

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 23,46kWp ON GRID 153.894,17 65,66 %

 4.1  COMP - 

ESTRUTUR

Próprio ESTRUTURA DE TELHADO CERÂMICO PARA 4 PLACAS SOLARES, 

INCLUSO ITENS NECESSÁRIOS

CJ 7 996,32 1.257,54 8.802,76 3,76 %

 4.2  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

m² 20 105,61 133,30 2.666,00 1,14 %

 4.3 COMP-

ESTRUTUR

Próprio ESTRUTURA DE TELHADO CERÂMICO PARA 3 PLACAS SOLARES, 

INCLUSO ITENS NECESSÁRIOS

CJ 2 742,36 936,99 1.873,99 0,80 %

 4.4  9 ORSE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas m² 309 11,19 14,12 4.364,03 1,86 %

 4.5  12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 

similar.

m² 309 10,43 13,16 4.066,52 1,73 %

 4.6  MODULO 

690W 

Próprio MÓDULO FOTOVOLTÁICO  690W und 34 2.045,07 2.581,25 87.762,54 37,44 %

 4.7  ADAP 491 Próprio CABOS SOLARES FOTOVOLTAICOS (PRETO E VERMELHO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 90 23,33 29,44 2.649,79 1,13 %

 4.8  ADAP 490 Próprio CONECTOR MC4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAR 18 23,68 29,89 537,98 0,23 %

 4.9 Micro 

inversor

Próprio Microinversor solar fotovoltaico 2000W UND 9 2.459,94 3.104,89 27.944,03 11,92 %

 4.10  93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 24 250,55 316,24 7.589,75 3,24 %

 4.11  091729 SIURB PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM UN 5 68,82 86,86 434,29 0,19 %

 4.12  M.O EST Próprio MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA FOTOVOLTAICA UND 9 39,09 49,34 444,05 0,19 %

 4.13  16.85.082 FDE CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV M 180 20,59 25,99 4.677,54 2,00 %

 4.14  171119 SEDOP Conector de emenda para cabo 10 mm² UN 20 3,20 4,05 80,90 0,03 %

 5 QCA 3.785,42 1,62 %

5.1  036593 SBC TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA 

MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M

UN 1,5 30,99 39,12 58,67 0,03 %

5.2  11383 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA un 1 66,01 83,31 83,31 0,04 %

5.3  2070305 CAERN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 

275V.INC_05/2017

UN 4 78,19 98,69 394,74 0,17 %

5.4  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 22,26 28,10 84,29 0,04 %

5.5  071871 AGETOP CIVIL PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" Un 20 0,87 1,10 22,04 0,01 %

 



 

5.6  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 503,52 635,54 635,54 0,27 %

5.7  8309 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha 

preta)

un 9 17,22 21,74 195,65 0,08 %

5.8  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 60 9,25 11,68 700,75 0,30 %

5.9  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 80 9,92 12,53 1.002,14 0,43 %

5.10 INS01 Próprio BARRAMENTO 1/2" X 1/8" M 3 113,31 143,02 429,05 0,18 %

5.11 INS02 Próprio BARRAMENTO 3/8" X 1/8" M 1,5 94,66 119,48 179,22 0,08 %

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC 5.534,36 2,36 %

6.1  

21.050.0010-

EMOP FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO UN 4 30,90 39,00 156,01 0,07 %

6.2 61875 SBC CONDULETE ALUMINIO ""X"" 1.1/2"" COM TAMPA UN 2 52,36 66,09 132,18 0,06 %

6.3  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

M 18 14,02 17,70 318,56 0,14 %

6.4  071214 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - 

PESADO

M 18 101,21 127,74 2.299,37 0,98 %

6.5  071704 AGETOP CIVIL LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2" Un 4 9,06 11,43 45,73 0,02 %

6.6  9427 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" un 4 6,57 8,29 33,17 0,01 %

6.7  4014 ORSE Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento Un 10 9,00 11,36 113,60 0,05 %

6.8  071796 AGETOP CIVIL ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U m³ 1 34,41 43,43 43,43 0,02 %

6.9  7926 ORSE Terminal de compressão para cabo de  10 mm2 - fornecimento e instalação m² 8 2,49 3,15 25,16 0,01 %

6.10  7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 2 2,37 2,99 5,99 0,00 %

 6.11  

1201004017 

AGESUL ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 159 11,77 14,85 2.361,17 1,01 %

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO 806,19 0,34 %

 7.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2 44,01 55,54 111,09 0,05 %

 7.2  92017 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 63,46 80,10 80,10 0,03 %

 7.3  059436 SBC CABO UTP CAT. 6 M 50 1,16 1,46 73,01 0,03 %

 



 

 7.4  061359 SBC CONECTOR FEMEA PARA RJ45 UN 2 21,10 26,63 53,25 0,02 %

 7.5  698 ORSE Fornecimento e colocação de anilha para identificação un 100 0,74 0,93 93,16 0,04 %

 7.6  

ROTEADO

Próprio ROTEADOR UN 1 313,42 395,59 395,59 0,17%

 8 LIMPEZA GERAL 750,64 0,32 %

 8.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 187 3,18 4,01 750,64 0,32 %

 9 COMISSIONAMENTO 10.097,46 4,31 %

 9.1  ADAP 457 Próprio COMISSIONAMENTO UND 1 8.000,00 10.097,46 10.097,46 4,31 %

10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 14.213,18 6,06%

10.1 COMP 01 Próprio Prestação de serviços de Monitoramento diário, Manutenção Preventiva, Corretiva 

e Limpeza dos painéis solares conforme demanda da usina fotovoltaica instalada 

no Pré Escolar Professor Manoel Avelino de Lima, localizado no município de 

NOVA OLINDA – PB. Esta unidade soma o total de 34 (TRINTA E QIATRO) 

painéis solares e potência instalada CC de 23,46kWp.

mês 60  R$         187,68 236,89 14.213,18 6,06 %

185.695,96

48.686,19

234.382,15Total Geral

Total sem BDI

Total do BDI

 

TECNOEASY
Carimbo



 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 159,41 159,41

Composição 

Auxiliar

 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 5,44 5,44

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,0000000 152,10 152,10

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,24 21,24

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 18,41 18,41

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ADAP 469 Próprio ELABORAÇÃO DE AS BUILT m² 1,0000000 0,67 0,67

Composição 

Auxiliar

 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 159,41 0,48

Composição 

Auxiliar

 200309 SIURB PROJETISTA CADISTA H 0,0019000 68,73 0,13

Composição 

Auxiliar

 7159 ORSE Mão de obra de técnico nível médio júnior h 0,0016000 36,07 0,06

Insumo  E200300266 EMBASA DIGITALIZAÇÃO DE PAPEL FORMATO A1 UN 0,0002600 6,90 0,00

B.D.I. Encargos Sociais

26,22% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Equipamento

Equipamento

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Obra Bancos

Serviços

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Edificações

Diversos

Tipo

PRÉ ESCOLAR PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA OLINDA (PB)

SINAPI - 03/2023 - Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2023 - Pará

 



 

Insumo  94.15.04 SUDECAP PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 UN 0,0001700 7,20 0,00

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 mês 1,0000000 1.101,30 1.101,30

Insumo  4299 ORSE Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m mês mês 1,0000000 1.101,30 1.101,30

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 mês 1,0000000 1.431,69 1.431,69

Insumo  4298 ORSE Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar 

condicionado mês

mês 1,0000000 1.431,69 1.431,69

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês 1,0000000 934,44 934,44

Insumo  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 934,44 934,44

 1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  018462 SBC CUSTO HORA EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 tn TORRE 4,5m 82CV H 1,0000000 88,16 88,16

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0120000 20,66 20,91

Insumo  030442 SBC EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 Tn TR.=4,35m 82CV H 1,0000000 67,25 67,25

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0325-0 EMOP SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS 

TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES 

LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA 

EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S 

PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2

M2 1,0000000 8,44 8,44

Insumo  01915 EMOP MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO J UNIOR, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 0,0661000 3% 111,13 7,57

Insumo  01924 EMOP MAO DE OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSI VE ENCARGOS SOCIAIS H 0,0200000 3% 19,31 0,40

Insumo  10995 EMOP MAO DE OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS H 0,0200000 3% 23,20 0,48

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  02.020.0001-A EMOP PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S 

UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 1,0000000 351,29 351,29

Mobilização / Instalações Provisórias 

/ Desmobilização

Equipamento

Tipo

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

1

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Tipo

Tipo

Mobilização / Instalações Provisórias 

/ Desmobilização

Serviços

Tipo

Mobilização / Instalações Provisórias 

/ Desmobilização

Serviços

Tipo

Material

2

 



 

Insumo  00160 EMOP CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO 

PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 0,5MM

KG 5,0000000 18,41 92,05

Insumo  00294 EMOP TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EM INTERIORES E EXTERIORES GL 0,2000000 80,28 16,06

Insumo  00368 EMOP PINUS, EM PECAS DE 3"x3" M 9,2000000 7,16 65,87

Insumo  00453 EMOP PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES 

EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30

KG 0,3000000 18,29 5,49

Insumo  20045 EMOP MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

H 2,0000000 3% 23,62 48,66

Insumo  20118 EMOP MAO DE OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS 

DESONERADOS

H 4,0000000 3% 21,96 90,48

Insumo  20132 EMOP MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 2,0000000 3% 15,87 32,69

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  F010000205 EMBASA ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN 1,0000000 233,94 233,94

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 1,0000000 25,45 25,45

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5300000 17,15 9,09

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 21,62 9,51

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,0600000 14,16 0,85

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2000000 7,18 1,44

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100000 23,00 0,23

Insumo  00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 

BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m² 1,1000000 3,94 4,33

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 1,0000000 561,22 561,22

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,3280000 17,27 230,17

Insumo  021257 SBC ANDAIME DIAGONAL TUBULAR 2 QUADROS 1,50m x 1,50m M2/MES 10,0000000 20,29 202,90

Insumo  021258 SBC ALUGUEL ANDAIME TUBULAR 2 QUADROS DIAGONAIS DE 2,0m MES 10,0000000 12,50 125,00

Insumo  021259 SBC ALUGUEL MENSAL 4 SAPATAS PARA ANDAIME TUBULAR MES 1,0000000 3,15 3,15

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Tipo

TRANSPORTES E CARRETOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente
Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Tipo

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Material

 



 

Composição  03.95.11 EMBASA MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX DIÂM. 

8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 1,0000000 43,27 43,27

Insumo  B010000022 EMBASA AJUDANTE DE MONTADOR H 1,0000000 17,21 17,21

Insumo  B010000085 EMBASA MONTADOR H 1,0000000 26,06 26,06

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0120-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI 

FICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA DO 

EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 1,0000000 13,40 13,40

Insumo  10965 EMOP MAO DE OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE 

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 0,0505000 9% 243,40 13,40

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  1201009052 AGESUL CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA EM POLICARBONATO OU NORYL 

(377X476X213)MM, PADRAO ENERGISA

UN 1,0000000 192,01 192,01

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 17,63 9,70

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 22,26 12,24

Insumo  6151 AGESUL CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA EM POLICARBONATO OU NORYL 

(377X476X213)MM, PADRAO ENERGISA

UN 1,0000000 170,07 170,07

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000 72,34 72,34

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 17,63 4,46

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 22,26 5,63

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 62,24 62,24

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  160312 IOPES Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 

115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência 

Termotécnica ou equivalente

und 1,0000000 45,42 45,42

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1,0000000 21,35 21,35

Insumo  048772 IOPES ALICATE Z-201 (LABOR) UN 0,0020000 105,33 0,21

Insumo  071911 IOPES MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8" 50-5 (LABOR) PÇ 0,0200000 209,36 4,19

Insumo  072708 IOPES PO EXOTERMICO IGNICAO C/ PALITO CARTUCHO 115 (LABOR) UN 1,0000000 19,67 19,67

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

Mão de Obra

395

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

1

Material

Equipamento

Tipo

12

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

 



 

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  059104 SBC GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 1,0000000 28,73 28,73

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3040000 17,63 5,36

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3040000 22,26 6,77

Insumo  045206 SBC GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 1,0000000 16,60 16,60

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 43,05 43,05

Composição 

Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 226,74 3,20

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 21,98 3,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 17,27 1,88

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 34,93 34,93

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 2,37 2,37

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,61 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 

120mm2 h

h 0,0330000 2,67 0,09

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,45 1,45

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0400000 17,24 0,69

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  070057 SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1,0000000 18,57 18,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2190000 17,27 3,78

Insumo  009838 SBC MASSA PARA CALAFETAR F12 CUMARU VIAPOL 200 gramas UN 1,0000000 14,79 14,79

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  068023 SBC ELETRODUTO PVC 3/4"" M 1,0000000 18,73 18,73

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 17,63 5,38

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 22,26 6,79

INSTALACOES ELETRICAS - 

SONORIZACAO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INSTALACOES DE TELEFONE-

LOGICA-CFTV-CATV
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Interligações até Quadro Geral - Fios 

e Cabos

Provisórios

Serviços

Material

Mão de Obra

 



 

Insumo  003348 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" M 1,0500000 6,25 6,56

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  10327 ORSE Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento Un 1,0000000 5,83 5,83

Insumo  11102 ORSE Abraçadeira em aço inox tipo "D", 3/4" un un 1,0000000 5,83 5,83

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  12559 ORSE Parafuso com bucha S-10 un 1,0000000 1,87 1,87

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0800000 3,61 0,29

Insumo  13367 ORSE Parafuso c/ bucha S-10 un un 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0800000 17,24 1,38

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,0000000 68,32 68,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 17,27 68,32

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  2660 ORSE Apiloamento manual de fundo de vala m² 1,0000000 24,84 24,84

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000000 3,76 5,64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,5000000 12,80 19,20

 3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 1,0000000 24,35 24,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 17,27 11,23

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 27,97 7,66

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 21,51 5,46

 3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  100498 SIURB ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 1,0000000 36,93 36,93

Insumo  10601 SIURB CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2 m³ 0,0510000 278,69 14,21

Insumo  2020 SIURB PEDREIRO (SGSP) H 0,2300000 27,06 6,22Mão de Obra

Tipo

Lastros, Lajes e Berços

Provisórios

Mão de Obra

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Edificações

Material

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Diversos

Provisórios

Material

Mão de Obra

Subestação Transformadora em 

Poste

Material

Tipo

 



 

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 0,7500000 21,99 16,49

 3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  5157 ORSE Sinalização de Valas com Placas Indicativas m 1,0000000 2,95 2,95

Composição 

Auxiliar

 2554 ORSE Sinalização permanente, vertical,  com placa retangular de aço 2,00x1,00m, padrão 

dner, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50

un 0,0020000 1.476,64 2,95

 3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  50.52.03 EMBASA BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5 KM/ 

ESPALHAMENTO)

m³ 1,0000000 38,03 38,03

Composição 

Auxiliar

 06.01.04 EMBASA CARGA E DESCARGA DE SOLO m³ 1,0000000 2,42 2,42

Composição 

Auxiliar

 06.01.25 EMBASA ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA m³ 1,0000000 0,98 0,98

Composição 

Auxiliar

 06.02.04 EMBASA (REVISADA) MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 

BASCULANTE

M3X 12,5000000 2,77 34,63

 3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  362 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 1,0000000 5,30 5,30

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,76 0,38

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1000000 3,61 0,36

Insumo  00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO

UN 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1000000 17,24 1,72

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 12,80 1,28

 3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  020135 CAEMA DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO ALTA RESISTÊNCIA CON ESP= 12 MM, INCL. 

REMOÇÃO E CARREGA MANUAL DO EXPURGO

m² 1,0000000 17,84 17,84

Composição 

Auxiliar

 060122 CAEMA CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE 

MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30M

m³ 0,0120000 15,72 0,19

Insumo  B010000091 CAEMA PEDREIRO H 0,1300000 14,87 1,93

Insumo  B010000097 CAEMA SERVENTE H 1,5000000 10,48 15,72

 3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 385,02 385,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058000 17,27 36,37

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3315000 17,68 23,54

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Serviços de Proteção e Segurança

Sinalização Vertical

Tipo

5052

601

601

602

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

201

601

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

 



 

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6853000 5,19 3,56

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6462000 1,74 1,12

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8325000 115,00 95,74

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531000 0,70 149,42

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5821000 129,32 75,28

 3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  12872 ORSE Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") un 1,0000000 1,72 1,72

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0300000 3,76 0,11

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0300000 3,61 0,11

Insumo  00001899 SINAPI LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0300000 17,24 0,52

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0300000 12,80 0,38

 3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 9,25 9,25

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 17,63 0,90

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 22,26 1,14

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

M 1,2434000 5,78 7,19

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 23,46kWp ON GRID

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP - 

ESTRUTURA 

Próprio ESTRUTURA DE TELHADO CERÂMICO PARA 4 PLACAS SOLARES, INCLUSO 

ITENS NECESSÁRIOS

CJ 1,0000000 996,32 996,32

Insumo  COMP01- 

FV215 

Próprio JUNÇÃO PARA PERFIL (INCLUSO PARAFUSOS E ARRUELAS) cj 6,0000000 17,72 106,32

Insumo  COMP01- 

FV213 

Próprio GRAMPO INICIAL/FINAL (INCLUSO PORCA, BASE, GRAMPO, PARAFUSO E 

ARRUELA)

cj 4,0000000 8,21 32,84

Insumo  COMP01- 

FV214 

Próprio GANCHO DE FIXAÇÃO (INCLUSO PORCAS, FIXADOR EM Z, BASE, 

PARAFUSOS E ARRUELAS)

cj 8,0000000 42,33 338,64

Insumo  COMP01- 

FV216 

Próprio GRAMPO INTERMEDIÁRIO (INCLUSO PARAFUSO, ARRUELA, PERFIL, 

PORCA E CHAPA DE ATERRAMENTO)

cj 6,0000000 8,46 50,76

Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

 



 

Insumo  COMP01- 

FV217 

Próprio PERFIL BARRA TRILHO ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO TIPO H - 1,20 M M 8,0000000 58,47 467,76

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

m² 1,0000000 105,61 105,61

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1920000 17,64 3,39

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9480000 21,98 20,84

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,6150000 19,89 12,23

Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE 

B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1250000 59,55 66,99

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 8,31 2,16

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP - 

ESTRUTURA 

Próprio ESTRUTURA DE TELHADO CERÂMICO PARA 3 PLACAS SOLARES, INCLUSO 

ITENS NECESSÁRIOS

CJ 1,0000000 742,36 742,36

Insumo  COMP01- 

FV215 

Próprio JUNÇÃO PARA PERFIL (INCLUSO PARAFUSOS E ARRUELAS) cj 4,0000000 17,72 70,88

Insumo  COMP01- 

FV213 

Próprio GRAMPO INICIAL/FINAL (INCLUSO PORCA, BASE, GRAMPO, PARAFUSO E 

ARRUELA)

cj 4,0000000 8,21 32,84

Insumo  COMP01- 

FV216 

Próprio GRAMPO INTERMEDIÁRIO (INCLUSO PARAFUSO, ARRUELA, PERFIL, 

PORCA E CHAPA DE ATERRAMENTO)

cj 4,0000000 8,46 33,84

Insumo  COMP01- 

FV214 

Próprio GANCHO DE FIXAÇÃO (INCLUSO PORCAS, FIXADOR EM Z, BASE, 

PARAFUSOS E ARRUELAS)

cj 6,0000000 42,33 253,98

Insumo  COMP01- 

FV217 

Próprio PERFIL BARRA TRILHO ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO TIPO H - 1,20 M M 6,0000000 58,47 350,82

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  9 ORSE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas m² 1,0000000 11,19 11,19

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,76 2,26

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,0600000 3,65 0,22

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,0600000 17,24 1,03

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,80 7,68

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 

similar.

m² 1,0000000 10,43 10,43

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3200000 3,76 1,20

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,1600000 3,65 0,58

Insumo  4711 ORSE Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² 

(Itabaiana ou similar) un

un 2,1000000 0,85 1,79

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,1600000 17,24 2,76

Tipo

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Demolições / Remoções

Provisórios

Tipo

Provisórios

Provisórios

Material

Telhamento

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

 



 

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3200000 12,80 4,10

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  MODULO 

690W 

Próprio MÓDULO FOTOVOLTÁICO 690W und 1,0000000 2.045,07 2.045,07

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,36 24,36

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,26 44,52

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 17,63 52,89

Insumo  MODULO 

690W 

Próprio MÓDULO FOTOVOLTÁICO 690W UND 1,0000000 1923,3 1.923,30

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ADAP 491 Próprio CABOS SOLARES FOTOVOLTAICOS (PRETO E VERMELHO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 23,33 23,33

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 17,63 0,90

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 22,26 1,14

Insumo  COMP01- 

FV137 

Próprio CABO SOLAR 2K SOLAR FOTOVOLTAICO FLEXIVEL 6MM 1,8KV CC PRETO M 1,0000000 10,46 10,46

Insumo  COMP01- 

FV138 

Próprio CABO SOLAR 2K SOLAR FOTOVOLTAICO FLEXIVEL 6MM 1,8KV CC 

VERMELHO

M 1,0000000 10,80 10,80

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ADAP 490 Próprio CONECTOR MC4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAR 1,0000000 23,68 23,68

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0950000 22,26 2,11

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0950000 17,63 1,67

Insumo  COMP01- 

FV140 

Próprio CONECTOR MC4 PAR 1,0000000 19,89 19,89

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Micro inversor Próprio Microinversor solar fotovoltaico 2000W UND 1,0000000 2.459,94 2.459,94

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,36 97,44

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 22,26 89,04

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 17,63 70,52

Insumo Micro inversor Próprio Microinversor solar fotovoltaico 2000W UND 1,0000000 2.202,94 2.202,94

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Material

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

 



 

Composição  93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,0000000 250,55 250,55

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,75 20,75

Composição 

Auxiliar

 93397 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 25,31 25,31

Composição 

Auxiliar

 93398 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 4,88 4,88

Composição 

Auxiliar

 93399 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV – 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 3,86 3,86

Composição 

Auxiliar

 93400 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 44,05 44,05

Composição 

Auxiliar

 93401 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 151,70 151,70

 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  091729 SIURB PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM UN 1,0000000 68,82 68,82

Insumo  61076 SIURB PLACA AVISO DE POLIESTIRENO - 30 X 40 CM - E= 2 MM Un 1,0000000 57,82 57,82

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 0,5000000 21,99 11,00

 4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  M.O EST Próprio MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA FOTOVOLTAICA UND 1,0000000 39,09 39,09

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,80 21,80

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,29 17,29

 4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  16.85.082 FDE CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV M 1,0000000 20,59 20,59

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

Poco tubular profundo: perfuracao e 

equipamentos

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Edificações

 



 

Insumo  1.01.15 FDE ELETRICISTA H 0,0400000 23,21 0,93

Insumo  4.31.23 FDE CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV M 1,0000000 19,66 19,66

 4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  171119 SEDOP Conector de emenda para cabo 10 mm² UN 1,0000000 3,20 3,20

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 24,16 1,45

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,51 0,59

Insumo  E00493 SEDOP Conector de emenda para cabo 10 mm² UN 1,0000000 1,17 1,17

 5 QCA

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  036593 SBC TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM 

EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M

UN 1,0000000 30,99 30,99

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  11383 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA un 1,0000000 66,01 66,01

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,76 2,26

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,6000000 3,61 2,17

Insumo  12239 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA un un 1,0000000 43,56 43,56

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,6000000 17,24 10,34

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,80 7,68

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  2070305 CAERN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 

275V.INC_05/2017

UN 1,0000000 78,19 78,19

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 17,63 5,29

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 22,26 6,68

Insumo  00039469 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 66,22 66,22

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,26 22,26

Composição 

Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,67 0,67

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 17,24 17,24

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

207

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Provisórios

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Tipo

Material

 



 

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,72 0,72

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,14 1,14

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071871 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" Un 1,0000000 0,87 0,87

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,0066000 14,54 0,10

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,0066000 20,80 0,14

Insumo  3822 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO SEXTAVADO D=3/8" X 3/4" un 1,0000000 0,64 0,64

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 503,52 503,52

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 17,63 26,86

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 22,26 33,91

Insumo  00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 

DIN, 100 A

UN 1,0000000 442,76 442,76

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  8309 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) un 1,0000000 17,22 17,22

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,76 1,13

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3000000 3,61 1,08

Insumo  8492 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente de interrupção 5KA, 

ref.: Eletromar ou similar un

un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,3000000 17,24 5,17

Equipamento

Tipo

7

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Provisórios

Material

Provisórios

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

 



 

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 12,80 3,84

5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 9,25 9,25

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 17,63 0,90

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 22,26 1,14

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

M 1,2434000 5,78 7,19

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

M 1,0000000 9,92 9,92

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0029000 22,26 0,06

Insumo  00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

M 1,0401000 9,48 9,86

5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo INS01 Próprio BARRAMENTO 1/2" X 1/8" M 1,0000000 113,31 113,31

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo INS02 Próprio BARRAMENTO 3/8" X 1/8" M 1,0000000 94,66 94,66

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  21.050.0010-0 EMOP FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO UN 1,0000000 30,90 30,90

Insumo  05374 EMOP FITA ISOLANTE DE AUTO FUSAO M 10,0000000 3,09 30,90

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  061875 SBC CONDULETE ALUMINIO ""X"" 1.1/2"" COM TAMPA UN 1,0000000 52,36 52,36

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4550000 17,63 8,02

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4550000 22,26 10,13

Insumo  033293 SBC CONDULETE ALUMINIO "X" 1.1/2" COM TAMPA UN 1,0000000 34,21 34,21

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

ELETRODUTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

Material

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

21

Equipamento para Aquisição 

Permanente

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Tipo

Mão de Obra

 



 

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

M 1,0000000 14,02 14,02

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 17,63 1,18

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 22,26 1,50

Insumo  00039246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO 

M 1,1000000 10,31 11,34

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071214 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO M 1,0000000 101,21 101,21

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,7000000 20,80 14,56

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,7000000 14,54 10,18

Insumo  3271 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO m 1,0000000 76,47 76,47

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071704 AGETOP 

CIVIL

LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2" Un 1,0000000 9,06 9,06

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,1100000 20,80 2,29

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,1100000 14,54 1,60

Insumo  3361 AGETOP 

CIVIL

LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1.1/2" un 1,0000000 5,17 5,17

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  9427 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" un 1,0000000 6,57 6,57

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,76 0,38

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1000000 3,67 0,37

Insumo  9577 ORSE Abraçadeira metálica tipo "d" de 1 1/2" Abraçadeira metalica tipo "d" de 1 1/2" un un 1,0000000 2,80 2,80

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1000000 17,47 1,75

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 12,80 1,28

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  4014 ORSE Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento Un 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M

UN 1,0000000 9,00 9,00

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

7

Tipo

Provisórios

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

7

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

Provisórios

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

 



 

Composição  071796 AGETOP 

CIVIL

ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 1,0000000 34,41 34,41

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,1500000 14,54 2,18

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,1500000 20,80 3,12

Insumo  3909 AGETOP 

CIVIL

ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U un 1,0000000 29,11 29,11

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  7926 ORSE Terminal de compressão para cabo de  10 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 2,49 2,49

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,61 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 

120mm2 h

h 0,0330000 2,67 0,09

Insumo  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,57 1,57

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0400000 17,24 0,69

 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 2,37 2,37

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,61 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 

120mm2 h

h 0,0330000 2,67 0,09

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,45 1,45

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0400000 17,24 0,69

 6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  1201004017 AGESUL ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1,0000000 11,77 11,77

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0470400 17,63 0,83

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0470400 22,26 1,05

Insumo  00039247 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 8,99 9,89

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

7

Mão de Obra

Material

Provisórios

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Provisórios

Serviços

Material

Mão de Obra

Tipo

12

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Interligações até Quadro Geral - Fios 

e Cabos

Serviços

Material

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Interligações até Quadro Geral - Fios 

e Cabos

Mão de Obra

 



 

Composição  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000 44,01 44,01

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 17,63 3,64

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 22,26 4,59

Insumo  00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 

2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 35,78 35,78

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  92017 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 63,46 63,46

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 9,51 9,51

Composição 

Auxiliar

 92015 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 53,95 53,95

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  059436 SBC CABO UTP CAT. 6 M 1,0000000 1,16 1,16

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 17,63 0,51

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 22,26 0,65

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  061359 SBC CONECTOR FEMEA PARA RJ45 UN 1,0000000 21,10 21,10

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2380000 17,63 4,20

Insumo  074113 SBC CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E SOHOPLUS T568A/B FURUKAWA UN 1,0000000 16,90 16,90

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  698 ORSE Fornecimento e colocação de anilha para identificação un 1,0000000 0,74 0,74

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0330000 3,61 0,12

Insumo  181 ORSE Anilha para identificação - (0 a 9) e (a a c) com 10 unidades un un 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0330000 17,24 0,57

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  ROTEADOR Próprio ROTEADOR UN 1,0000000 313,42 313,42

INSTALACOES ELETRICAS - 

ELETRODUTOS

INSTALACOES DE TELEFONE-

LOGICA-CFTV-CATV
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

 



 

 8 LIMPEZA GERAL

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 3,18 3,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 17,27 2,42

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 

EM LIMPEZA

L 0,0500000 15,25 0,76

 9 COMISSIONAMENTO

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ADAP 457 Próprio COMISSIONAMENTO UND 1,0000000 8.000,00 8.000,00

Insumo  COMP01- 

FV165 

Próprio COMISSIONAMENTO (MEGOMETRO AC E CC, MILIOMIMETRO, CAMERA 

TERMOGRAFICA, MULTIMETRO, ETIQUETADORA)

UND 1,0000000 8.000,00 8.000,00

10

10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo COMP 01 Próprio Prestação de serviços de Monitoramento diário, Manutenção Preventiva, Corretiva e 

Limpeza dos painéis solares conforme demanda da usina fotovoltaica instalada no 

Pré Escolar Professor Manoel Avelino de Lima, localizado no município de NOVA 

OLINDA – PB. Esta unidade soma o total de 34 (TRINTA E QIATRO) painéis 

solares e potência instalada CC de 23,46kWp.

UN 23,4600000 8,00 187,68

185.695,96

48.686,19

234.382,15

Tipo

Serviço

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material
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Obra Bancos B.D.I.

PRÉ ESCOLAR PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA - PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB)

SINAPI - 03/2023 - 

Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

26,22%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%

23.752,68  R$                7.916,77  R$     7.916,77  R$     7.919,14 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

18.669,81  R$              18.669,81 

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR 100,00% 100,00%

2.878,23  R$     2.878,23 

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 23,46kWp ON GRID 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%

23.879,03  R$                7.958,88  R$     7.958,88  R$     7.961,27 

4.1 FORNECIMENTO DE ITENS PARA ESTRUTURA FOTOVOLTAICA 

(MATERIAL)

100,00% 100,00%

10.676,75  R$              10.676,75 

4.2 INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EM TELHADO (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

444,05  R$        222,02  R$        222,02 

4.3 FORNECIMENTO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MATERIAL) 100,00% 100,00%

82.536,88  R$              82.536,88 

4.4 INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

5.225,66  R$     2.612,83  R$     2.612,83 

Cronograma Físico e Financeiro

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

 



 

4.5 FORNECIMENTO DE CABOS SOLARES (MATERIAL) 100,00% 100,00%

2.418,69  R$                2.418,69 

4.6 INSTALAÇÃO DE CABOS SOLARES (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

231,10  R$        115,55  R$        115,55 

4.7 FORNECIMENTO DE CONECTOR MC4 (MATERIAL) 100,00% 100,00%

451,89  R$                   451,89 

4.8 INSTALAÇÃO DE CONECTOR MC4 (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

86,10  R$          43,05  R$          43,05 

4.9 FORNECIMENTO DE MICROINVERSOR (MATERIAL) 100,00% 100,00%

25.024,61  R$              25.024,61 

4.10 INSTALAÇÃO DE MICROINVERSOR (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

2.919,43  R$     1.459,71  R$     1.459,71 

 5 QCA 100,00% 50,00% 50,00%

3.785,42  R$     1.892,71  R$     1.892,71 

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC 100,00% 50,00% 50,00%

5.534,36  R$     2.767,18  R$     2.767,18 

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO 100,00% 100,00%

806,19  R$        806,19 

 8 LIMPEZA GERAL 100,00% 100,00%

750,64  R$        750,64 

9 COMISSIONAMENTO 100,00% 100,00%

10.097,46  R$   10.097,46 

66,41% 10,66% 16,86%

 R$            155.654,27  R$   24.988,70  R$   39.525,99 

66,41% 77,07% 93,94%

155.654,27  R$ 180.642,98  R$ 220.168,97 

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem

Custo
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Obra Bancos B.D.I. Encargos 

SociaisPRÉ ESCOLAR PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA - PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB)

SINAPI - 03/2023 - 

Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

26,22% Não 

Desonerado: 

embutido nos 

preços unitário 

dos insumos 

de mão de 

obra, de 

acordo com as 

Item Descrição Total Por Etapa 1° MÊS ... 60° MÊS

10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 100,00% 1,67% ... 1,67%

14.213,18  R$         236,89  ...  R$         236,89 

0,10%  ... 0,10%

 R$         236,89  ...  R$         236,89 

0,10% ... 6,06%

93,94% 94,04% 100,00%

 R$         236,89  ...  R$    14.213,18 

 R$                 220.168,97  R$  220.405,85  ...  R$  234.382,15 Custo Acumulado geral da obra 

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem do item

Custo do item

Porcentagem Acumulado do item

Porcentagem Acumulado geral da obra

Custo Acumulado do item
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1.1 - 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - CPRB 4,50%

1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA) 2,00% 10,15%

2 - LUCRO (L) 6,00%

3 - SEGURO (S) + GARANTIA (G) 0,96%

4- RISCO (R) 1,00%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,97%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

BDI = ((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-I))-1) x 100

BDI = 26,22%

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

1 - IMPOSTOS (I)

COFINS

COMPOSIÇÃO - BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

SEM DESONERAÇÃO

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00%

TECNOEASY
Carimbo



Serviço

Prestação de serviços de Monitoramento diário, Manutenção Preventiva, 

Corretiva e Limpeza dos painéis solares conforme demanda da usina 

fotovoltaica instalada no Pré Escolar Professor Manoel Avelino de Lima, 

localizado no município de NOVA OLINDA – PB. Esta unidade soma o total 

de 34 (TRINTA E QIATRO) painéis solares e potência instalada CC de 

23,46kWp.

Cotação 1 6,00R$                                                                                                                         

Cotação 2 10,50R$                                                                                                                       

Cotação 3 7,50R$                                                                                                                         

MÉDIA 8,00R$                                                                                                                         

MANUTENÇÃO FOTOVOLTAICA DOS SISTEMAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA OLINDA (PB)

MÉDIA DE COTAÇÕES
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1. APRESENTAÇÃO 

Na presente memória estarão descritos os procedimentos de cálculo para a determinação 

dos elementos necessários para o completo funcionamento dos circuitos CC, CA, 

telecomunicações/monitoramento e aterramento do sistema solar fotovoltaico a ser executado 

no Centro de Referência de Assistência Social Terezinha Jacob (CRAS), localizada no 

município de Nova Olinda/PB. 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

Elaboração de projeto executivo com potência CC (painel) de 23,46kWp e CA (Micro 

inversores) de 18kW. Propõe-se o dimensionamento dos circuitos e infraestrutura das ligações 

CC, CA, telecomunicações/monitoramento, aterramento e instalação eletromecânica dos 

painéis fotovoltaicos.  

3. OBJETIVO GERAL 

O objetivo do presente documento caracteriza-se por descrever as justificativas técnicas 

para o correto dimensionamento do gerador solar proposto, considerando os métodos 

normativos para instalações elétricas e eletromecânicas de sistemas fotovoltaicos. 

4. SISTEMA FOTOVOLTAICO PROPOSTO 

De maneira geral, o custo da energia elétrica depende da quantidade de energia elétrica 

demandada pelo cliente, do preço do quilowatt-hora e da tarifa de iluminação pública. Cada 

localidade pode ter preços e tarifas distintas, estabelecidos pelas concessionárias das regiões. A 

unidade consumidora considerada para esse projeto está localizada na cidade de Nova Olinda, 

no estado da Paraíba e é atendida pela concessionária ENERGISA.  

Em análise à estrutura física de telhado disponível nessa unidade, observou-se que para o 

completo atendimento do sistema fotovoltaico pretendido, os painéis deveriam ser locados em 

águas diferentes e, com isso, orientações distintas. A partir dessa análise e objetivando atingir 

melhores índices de performance e geração, optou-se pela aplicação de microinversores ao 

sistema. Essa alternativa possibilita extrair o máximo de geração de cada painel 
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individualmente, mitigando as perdas geradas por sombreamento, inclinações e/ou orientações 

diferentes.  

Dessa forma, tomando como base o estudo do histórico de consumo de energia da unidade 

consumidora, a localização da unidade e o layout de disposição de painéis sugerido, utilizou-se 

o software PVSyst para o dimensionamento do gerador solar fotovoltaico a atender o Centro de 

Referência de Assistência Social Terezinha Jacob (CRAS) - Nova Olinda/PB. O relatório de 

simulação encontra-se no anexo A deste documento. A Tabela 1 abaixo ilustra o resumo do 

sistema.  

Tabela 1: Sistema fotovoltaico - Centro de Referência de Assistência Social Terezinha Jacob 

(CRAS) - Nova Olinda/PB. 

Módulos fotovoltaicos Micro Inversores 

Potência     690Wp Potência      
2kW  

- 

Quantidade    34 Quantidade       
9 

- 

PNOM TOTAL     23,46kWp PTOTAL  18kW 

Energia prevista     38.68 MWh/ano 

 

5. DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS CC (STRING PV) 

5.1 Condutores 

Os circuitos CC de interligação entre os painéis e os microinversores deverão ser 

unipolares de halogênio e resistentes a radiação ultravioleta, os mesmos deverão ter bitola 

mínima de 6mm2, com isolação de 1kV EPR/XLPE/HEPR 90°C. Para a interligação entre os 

painéis e micro inversores se faz necessário a utilização de conectores MC4 para o mesmo. 

O projeto será composto por 34 painéis, sendo: 08 strings de 04 painéis e 1 string de 02 

painéis, totalizando 23,46kWp. 
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6. DIMENSIONAMENTO CA  

Os circuitos CA de saída dos micro inversores será dividido em para 01 (um) quadro de 

distribuição de baixa tensão, localizado próximo aos painéis no telhado do edifício. Será 

construído a infraestrutura do circuito para passagem dos condutores interligando o sistema 

fotovoltaico com as cargas do referido imóvel. 

6.1 Quadro de Distribuição 

Nesse item será avaliada a corrente entre a saída do Micro inversor e o ponto de conexão 

ao barramento geral do QCA. Será adotada a seguinte corrente máxima de saída CA: 

𝐼𝐵 = 𝐼𝑀Á𝑋 = 9,09𝐴 

Deve-se fazer o ajuste da corrente de projeto conforme o método de referência utilizado 

para instalação dos cabos e a temperatura ambiente, logo: 

• Método de instalação número 3 e método de referência B1 – conforme tabela 33 

da NBR 5410. 

 

Figura 1: Método de instalação (NBR 5410) 
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• Temperatura ambiente 40ºC – conforme tabela 40 NBR 5410. 

 

 

Figura 2: Fator de correção para temperatura ambiente (NBR 5410) 

 

Considerando o agrupamento de 9 circuitos monofásicos por descida, a corrente será 

corrigida pelo fator de correção por temperatura encontrado no ponto anterior, com o uso do 

fator de agrupamento de 0,5. Sendo assim, temos, para o cálculo da corrente corrigida: 

𝐼𝐶 =
9,09

0,91 ∗ 0,5
= 19,98𝐴 

Por meio da tabela 37 da NBR 5410, é possível verificar a seção mínima do condutor 

que atende à capacidade de condução da corrente calculada acima para 2 condutores carregados. 

Nesse caso, a bitola mínima adotada é de 1#6mm2 + N6mm² + T4mm², com isolação 

XLPE/HEPR/EPR 0,6/1kV 90°C. 
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Figura 3: Capacidade de condução de corrente (NBR 5410) 

Para a proteção dos circuitos deve-se seguir as premissas do item 5.3.4.1 da NBR 5410. 

O cálculo da capacidade de condução de corrente corrigida do condutor 𝐼𝑧′ 6mm² cobre HEPR: 

𝐼𝑍
′ = 𝐼𝑍 ∗ 𝐹𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝐴 = 54 ∗ 0,91 ∗ 0,5 = 24,57𝐴 

 Para o disjuntor de corrente nominal de 16A, tem-se: 

𝐼𝑏 ≤ In ≤ I′z 

9,09𝐴 ≤ 16A ≤ 24,57A 
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 Tendo em vista que a saída de cada um dos micro inversores será conectada ao 

barramento geral da usina, o qual será instalado no QCA, o distanciamento entre esses dois 

pontos é desprezível para o cálculo da queda de tensão nos condutores. 

Portanto, em decorrência das considerações adotadas para o caso, será adotado o 

seguinte condutor para o circuito CA de cada micro inversor: 1#6mm2 + N6mm² + T4mm². 

Dessa forma, será adotado um disjuntor monopolar de 16A para a proteção de cada micro 

inversor no QCA.  

6.2 Condutores e proteção (barramento geral do QCA) 

O barramento geral da usina será responsável por unificar as correntes de saída dos 

micro inversores fotovoltaicos e fazer a interligação com o ponto de conexão da unidade. Nesse 

momento, portanto, será verificada a corrente entre o barramento geral do QCA e o ponto de 

conexão da unidade. Assim, considerando um barramento trifásico geral, tem-se: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 9 ∗ (2.000) = 18𝑘𝑊 

𝐼𝑛 =
18.000

√3 ∗ 380 ∗ 0,92
= 29,73𝐴 

Considerando a máxima corrente a ser conduzida entre o barramento geral da usina e o 

ponto de conexão com a unidade, deve-se calcular a bitola mínima do cabo que fará a conexão 

entre esses dois pontos. Portanto, será feito o ajuste da corrente de projeto conforme o método 

de referência utilizado para instalação dos cabos e a temperatura ambiente, logo: 

 

• Método de instalação número 3 e método de referência B1 – conforme tabela 33 

da NBR 5410. 

 

Figura 4: Método de instalação (NBR 5410) 
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• Temperatura ambiente 40ºC – conforme tabela 40 NBR 5410. 

 

 

Figura 5: Fator de correção para temperatura ambiente (NBR 5410) 

 

Sendo assim, temos, para o cálculo da corrente corrigida: 

𝐼𝐶 =
29,73

0,91 ∗ 1
= 32,67𝐴 

 Dessa forma, tomando como base a tabela 37 da NBR 5410, é possível verificar a seção 

mínima do condutor que atende à capacidade de condução da corrente calculada acima para 3 

condutores carregados. .Nesse caso, pelo método da capacidade de condução de corrente, a 

seção mínima dos condutores deve ser 3#6mm2 + N6mm² + T4mm².  
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Figura 6: Capacidade de condução de corrente 

Tendo em vista que o ponto de conexão do sistema fotovoltaico com a rede será efetuado 

próximo ao padrão de entrada, no PGBT, faz-se necessário o cálculo da seção do condutor por 

meio do método da queda de tensão devido ao distanciamento entre esses dois pontos. 

Considerando o valor da corrente corrigida calculada anteriormente (𝐼𝐶 = 32,67𝐴), 

deve- se considerar a queda de tensão atribuída ao distanciamento desses cabos ao ponto de 

conexão. A fórmula utilizada para essa aplicação é mostrada a seguir: 

𝑆 =
𝑘 ∗

1
56

∗ 𝑙 ∗ 𝐼𝑁𝐶

𝑉𝑁 ∗ 𝑉%
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Onde: 

• S = bitola do cabo 

• k = constante (200 para sistemas F+N e 173,2 para sistemas 3F+N)  

• l = distância máxima percorrida pelo circuito 

• V% = queda de tensão admissível  

• VN = tensão nominal do circuito  

• INC = corrente nominal corrigida do circuito 

Para o caso em questão, serão admitidos os seguintes valores para os parâmetros 

mencionados: 

• Constante k = 173,2 

• l = 20m 

• Queda de tensão admissível V% = 3 

• Tensão nominal VN = 380V 

• Corrente nominal corrigida INC = 32,67A 

Com os parâmetros acima definidos, é possível dimensionar a bitola dos cabos 

considerando o distanciamento dos mesmos ao ponto de conexão como sendo 30m: 

𝑆 =
173,2 ∗

1
56

∗ 20 ∗ 32,67

380 ∗ 3%
= 1,77𝑚𝑚2 

De acordo com o cálculo mostrado acima, a seção mínima para os condutores entre o 

QCA e o PGBT deve estar em conformidade com o pior caso para os métodos considerados. 

Portanto, será adotada a seguinte bitola: 3#10mm² + N10mm² + T6mm² – HEPR. 

Tendo em vista a definição da seção dos cabos CA entre o QCA e o PGBT, é possível 

dimensionar, a partir da máxima corrente corrigida do circuito, a proteção geral que será 

instalada nos dois quadros citados. Dessa forma, calcula-se a capacidade de condução de 

corrente corrigida do condutor IZ’ 10mm²: 

𝐼𝑍
′ = 𝐼𝑍 ∗ 𝐹𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝐴 = 48 ∗ 0,91 ∗ 1 = 43,68𝐴 
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Portanto, para o disjuntor tripolar de corrente nominal de 40A, tem-se: 

29,73𝐴 ≤ 40𝐴 ≤ 43,688𝐴 

Assim, o disjuntor tripolar de 40A atende para a proteção geral do QCA e para a proteção 

do circuito CA do sistema fotovoltaico no PGBT.  

Quanto ao barramento de cobre do QCA, será considerado da seguinte forma: para as 

fases, barramento de cobre de 1/2” x 1/8” e, para o neutro e terra, barramento de cobre de 3/8” 

x 1/8”. Já os barramentos de ligação entre os disjuntores de cada micro inversor e o barramento 

geral devem atender, no mínimo, à corrente nominal do disjuntor adotado. Portanto, para os 

micro inversores de potência 2kW (cada), disjuntor tripolar 40A, o barramento será 1/2” x 1/8”.  

6.3 Eletrodutos  dos circuitos CA 

O encaminhamento do circuito CA entre o QCA e o PGBT da unidade será por meio de 

eletroduto corrugado PEAD. Primeiramente, faz-se necessário calcular a área total ocupada 

pelos cabos. Portanto: 

𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = (4 ∗ 𝐴10𝑚𝑚2 + 1 ∗ 𝐴6𝑚𝑚2) = 210,69𝑚𝑚2 

 Para a área dos cabos calculada acima, será calculada a seção do eletroduto utilizado, 

respeitando uma taxa máxima de ocupação de 40%. Logo, para o eletroduto de 1.1/2”, tem-se: 

Á𝑟𝑒𝑎 = 𝜋 ∗ 19,052 = 1.140,09𝑚𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁Í𝑉𝐸𝐿 = 0,4 ∗ 1.140,09𝑚𝑚2 = 456,04𝑚𝑚2 

Portanto, infere-se que o eletroduto indicado atende à passagem do circuito 

3#10mm²+N10mm² + T6mm² – HEPR. 

7. SISTEMA DE ATERRAMENTO  

O aterramento elétrico é um item de extrema importância em qualquer instalação. Todas 

as estruturas metálicas e equipamentos devem estar aterrados e equipotencializados.  

Serão utilizadas 3 hastes no percurso do cabo de aterramento. As hastes e o cabo de 

cobre nu deverão ser instalados a uma profundidade de 50cm e conectadas por meio de solda 

exotérmica. Entre as estruturas e as placas deve ser conectado um rabicho no intuito de efetivar 
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o aterramento e a equipotencialização de toda a infraestrutura. Entre as placas deve-se fazer o 

mesmo procedimento. Por fim, deve ser direcionado um cabo de aterramento entre o 

barramento de terra do QCA e a estrutura de painéis mais próxima, assim como entre o QCA e 

o QGBT, garantindo a equipotencialização dessas partes.  

Os micro inversores, todos componentes e caixas metálicas devem ser conectados à terra. 

Para o aterramento do micro inversor devem ser seguidas todas as orientações do manual do 

equipamento. Os demais detalhamentos estão evidenciados nos projetos em anexo. 

 

8. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DA USINA 

A série de microinversores, em sua grande maioria adota a nova solução sem fio Sub-1G 

que possibilita uma comunicação mais estável com DTU e entrada, a tecnologia Sub-1G é 

especialmente útil para microinversores fotovoltaicos e se diferencia da 2,4 GHz por ter um 

alcance significativamente mais longo e melhor desempenho de supressão de interferência. 

Diferentemente de WiFi ou Zigbee, que operam em uma banda de 2,4 GHz, a tecnologia 

Sub-1GHz opera em uma banda de 868 MHz ou 915 MHz. Em termos gerais, a transmissão 

Sub-1GHz sem fio cobre uma distância de 1,5 a 2 vezes maior do que a gama de 2,4 GHz. 

O gerenciamento e monitoramento remoto da usina pode ser acessado através de 

aplicativo do próprio fabricante do micro inversor, normalmente disponível nas versões 

Android e iOS, como também por meio da plataforma web.  
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Sistema acoplado à rede 

Orientação do plano dos módulos 

Planos fixos 

Inclin/azimutes 

2 orientações 

15 / -58 ° 

15 / 123 ° 

Resumo do sistema 

TELHADO 

Sombras próximas 

Segundo os strings 

Exigências do consumidor 

Carga ilimitada (rede) 

Efeito elétrico 100 % 

Informação do sistema 

Grupo FV 

Número de módulos 

Pnom total 

34 unidades 

23.46 kWp 

Inversores 

Número de unidades 

Pnom total 

Rácio Pnom 
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Índice 

Resumo do projeto e dos resultados 2 

Parâmetros gerais, Características do grupo FV, Perdas do sistema 3 

Definição das sombras próximas - Diagrama das iso-sombras 5 

Resultados principais 6 

Diagrama de perdas 7 

Gráficos especiais 8 

 

 
 

 

 

Localização geográfica 

Nova Olinda 

Brasil 

Resumo do projeto 

Localização 

Latitude 

Longitude 

Altitude 

Fuso horário 

-7.48 °S 

-38.04 °W 

313 m 

UTC-3 

Parâmetros projeto 

Albedo 0.20 

Dados meteorológicos 

Nova Olinda 

Meteonorm 8.0 (2009-2017), Sat=100% - Sintético 
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Módulo FV 

Fabricante 

Modelo 

Características do grupo FV 

Inversor 

Trina Solar 

TSM-NEG21C.20 - 690 

Fabricante 

Modelo 
 

(Parâmetros definidos pelo utilizador) (Base de dados original do PVsyst) 

Potência unitária  690 Wp Potência unitária            

Número de módulos FV   34 unidades Número de inversores           

Nominal (STC) 23.46 kWp Potência total  

Grupo #1 - Grupo FV 

Orientação 

Inclinação/Azimute 

Número de módulos FV 

Nominal (STC) 

Módulos 

Em condições de func. (50°C) 

Pmpp 

Umpp 

I mpp 

#1 

15/-58 ° 

20 unidades 

13.80 kWp 

20 Strings x 1 Em série 

Número de inversores 

Potência total 
 

12.62 kWp 

37 V 

342 A 

Tensão de funcionamento 

Rácio Pnom (DC:AC) 
 

Grupo #2 - Sub-grupo #2 

Orientação 

Inclinação/Azimute 

Número de módulos FV 

Nominal (STC) 

Módulos 

Em condições de func. (50°C) 

Pmpp 

Umpp 

I mpp 

#2 

15/123 ° 

14 unidades 

9.66 kWp 

14 Strings x 1 Em série 

Número de inversores 

Potência total 
 

8.83 kWp 

37 V 

239 A 

Tensão de funcionamento 

Rácio Pnom (DC:AC) 
 

Potência FV total 

Nominal (STC) 

Total 

Superfície módulos 

23 kWp 

34 módulos 

106 m² 

Potência total inversor 

Potência total 

N.° de inversores 

Rácio Pnom 

 

 

 
 

Sistema acoplado à rede 

Orientação do plano dos módulos 

Orientação 

Parâmetros gerais 

TELHADO 

Planos fixos 2 orientações 

Inclin/azimutes 15 / -58 ° 

15 / 123 ° 

Configuração dos sheds 

Nr. de sheds 

Dimensões 

Esp. entre sheds 

Largura módulos 

2 unidades 

Modelos utilizados 

Transposição Perez 

0.00 m 

2.63 m 

Difuso 

Cicumsolar 

Perez, Meteonorm 

separado 

Ângulo limite das sombras 

Ângulo de perfil limite 165.0 ° 

Horizonte 

Sem horizonte 

Sombras próximas 

Segundo os strings 

Efeito elétrico 

Exigências do consumidor 

Carga ilimitada (rede) 

100 % 
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Fator de perdas térm. 

Temperatura módulos em função irradiância 

Perdas do grupo 

Perdas de qualidade dos módulos Perdas dos módulos com mismatch 

Fração perdas -1.3 % Fração perdas 2.0 % no MPP 

Uc (const.) 20.0 W/m²K 

Uv (vento) 0.0 W/m²K/m/s 
 

Perdas devidas a mismatch, em fiadas 

Fração perdas 0.1 % 
 

Fator de perda IAM 

Efeito de incidência (IAM): Fresnel, revestimento AR, n(vidro)=1.526, n(AR)=1.290 

Perdas de cablagem DC 

Res. global dos cabos 

Fração perdas 

1.0 mΩ 

1.5 % em STC 

Grupo #1 - Grupo FV 

Res. global do grupo 

Fração perdas 

1.8 mΩ 

1.5 % em STC 

Grupo #2 - Sub-grupo #2 

Res. global do grupo 

Fração perdas 

2.5 mΩ 

1.5 % em STC 
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1.000 0.999 0.987 0.962 0.892 0.816 0.681 0.440 0.000 
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Diagrama das iso-sombras 

 

 
 

Parâmetros para sombras próximas 

Perspetiva do cenário de sombras próximas 
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Produção do sistema 

Resultados principais 

Energia produzida 38.68 MWh/ano Produção específica 

Índice de performance (PR) 

1649 kWh/kWp/ano 

78.24 % 

 
 

Produções normalizadas (por kWp instalado) Índice de performance (PR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Balanços e resultados principais 
 

 GlobHor 

kWh/m² 

DiffHor 

kWh/m² 

T_Amb 

°C 

GlobInc 

kWh/m² 

GlobEff 

kWh/m² 

EArray 

MWh 

E_Grid 

MWh 

PR 

rácio 

Janeiro 188.0 71.41 26.72 183.1 178.9 3.495 3.313 0.771 

Fevereiro 167.3 66.81 26.77 163.7 160.2 3.140 2.975 0.775 

Março 187.4 66.67 27.00 184.0 180.2 3.519 3.339 0.774 

Abril 170.0 65.41 26.11 168.0 164.3 3.266 3.099 0.786 

Maio 155.5 64.69 25.78 154.4 150.4 3.017 2.852 0.787 

Junho 139.4 56.87 24.26 138.9 134.9 2.729 2.571 0.789 

Julho 149.3 62.70 23.91 148.4 144.3 2.920 2.754 0.791 

Agosto 181.4 59.48 24.13 180.3 176.3 3.541 3.369 0.796 

Setembro 193.6 60.56 24.69 190.4 186.5 3.674 3.503 0.784 

Outubro 205.3 67.37 25.93 201.1 197.2 3.866 3.681 0.780 

Novembro 208.8 63.75 26.28 203.3 199.4 3.902 3.720 0.780 

Dezembro 197.7 71.01 26.82 192.1 187.9 3.688 3.506 0.778 

Ano 2143.7 776.73 25.70 2107.6 2060.6 40.756 38.683 0.782 

 

Legendas 

GlobHor 

DiffHor 

T_Amb 

GlobInc 

GlobEff 

 

Irradiação horizontal total 

Irradiação difusa horizontal 

Temperatura ambiente 

Incidência global no plano dos sensores 

Global efetivo, corrigido para IAM e sombras 

 

EArray 

E_Grid 

PR 

 

Energia efetiva à saída do grupo 

Energia injetada na rede 

Índice de performance 
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2144 kWh/m² 

2061 kWh/m² * 106 m² mód. 

48.46 MWh 

-3.1 

 
-10. 

 
0.00% 

+1.25% 

 
-2.10% 

-1.19% 

41.24 MWh 

-5.02% 
 

-1.23% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

-0.01% 

38.68 MWh 

38.68 MWh 

 

Diagrama de perdas 
 

Irradiação horizontal total 
 

-1.69% Incidência global no plano dos sensores 

0.00% Sombras próximas: perda de irradiância 

-2.23% Fator de IAM no global 
 

Irradiância efetiva nos sensores 
 

eficiência em STC = 22.26% Conversão FV 
 

Energia nominal do grupo (de acordo com eficiência STC) 

3% Perdas devido ao nível de irradiância 

 

30% Perdas devido à temperatura do grupo 
 

Sombras: perdas elétricas seg. strings 

Perdas qualidade módulos 

 

Perdas devidas a mismatch, módulos e fiadas 

Perdas óhmicas da cablagem 

Energia virtual do grupo no MPP 
 

Perdas inversor funcionamento (eficiência) 
 

Perdas inversor, acima potência nominal 

perda inversor, limite de corrente 

Perdas inversor, acima tensão nominal 

Perdas inversor, limite de potência 

Perdas inversor, limite de tensão 

Consumo noturno 

Energia disponível à saída do inversor 

Energia injetada na rede 
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Gráficos especiais 

Diagrama de entrada / saída diário 
 

 

Distribuição da potência à saída do sistema 
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Planta de localização
Sem escala

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
X: -7.478915
Y:-38.042288

Planta de localização007 Sem escala

Módulo fotovoltaico monocristalino - 690 Watts
Dimensões = 2384 x 1303 mm
Peso = 38,3 kg
Vmp = 40,1 Vcc
Imp = 17,23 A
Voc = 47,9 Vcc
Isc = 18,25 A

Caixa de passagem de alvenaria com tampa de ferro fundido
Dimensões internas da caixa: 40 x 40 x 40 cm

ELÉTRICA

Micro Inversor monofásico - 2kW
Tensão máxima de entrada = 65 V
Faixa de tensão MPPT= 16-60 V
Tensão de arranque = 22 V
MPPTs / Número de entradas = 4/1
Corrente de entrada máxima = 4x16 A
Eficiência máxima = 96,5 %

Quadro de sobrepor -
Grau de proteção: IP40

W= primário (P), secundário (S) ou interligação (I)
Y= UTP (U), F/UTP(F),STP (S) ou Fo (Fo)

PT XXX
sequencial do ponto
Ponto telecomunicações
PT - dados

B

A D E

C

F

Legenda006 Sem escala

Eletroduto galvanizado a fogo, para os módulos fotovoltaico
Altura de instalação: fixado na alvenaria de vedação local.

Eletroduto galvanizado a fogo, para circuito CA
Altura de instalação: fixado na alvenaria de vedação local.

DISJUNTOR DE ENTRADA
MEDIÇÃO DE ENERGIA 
EM FLUXO DIRETO E 

FLUXO REVERSO

UNIDADE CONSUMIDORA

PADRÃO DE ENTRADA ENERGISA

REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 

BAIXA TENSÃO

CONVERSÃO 
CC/CA

PLACAS FOTOVOLTAICAS

+

GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICAACESSANTEENERGISA

Diagrama de blocos funcional 
Sem escala

NOTAS TÉCNICAS:

1. Os inversores deverão atender ao estabelecido na ABNT NBR IEC 62116, Especificação Técnica;
2. Os inversores deverão estar instalados em locais de fácil acesso, protegidos contra intempéries de acordo com o seu grau de proteção (IP),

que permitam facilmente a verificação de suas características técnicas durante o processo de fiscalização/conexão da G.D., as instalações
elétricas nestes locais deverão estar em conformidade com a NR-10, Normas Técnicas da concessionária e ABNT;

3. As instalações elétricas nestes locais deverão estar em conformidade com a NR-10, Normas Técnicas/Segurança da Equatorial e ABNT;
4. O projeto deverá atender todas as exigências da Especificação Técnica - ENERGISA - PB;
5. Deve ser instalada uma placa de advertência no poste onde se encontra o transformador de distribuição que alimenta o circuito de baixa

tensão da unidade consumidora com geração distribuída, com os seguintes dizeres: "CUIDADO: GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO CIRCUITO";
6. O padrão de entrada está em bom estado. Será necessário apenas a instalação da placa de advertência, conforme especificação da

concessionária;
7. As potências nominais dos inversores estão de acordo com o rendimento da geração dos módulos fotovoltaicos;
8. Dispositivo de seccionamento integrado ao inversor de acordo com NR-10;
9. Instalar ao lado do Q.G.D. uma placa de advertência com os seguintes dizeres "Cuidado, Geração Distribuída no Circuito";
10. Medidor bidirecional à ser instalado no padrão de entrada pelo pessoal da concessionária;
11. Todos os condutores deverão ser identificados por string com anilhas nos pontos visíveis, caixas de passagem, conduletes, stringbox, etc.;
12. Os eletrodutos e as partes condutoras não vivas da instalação deverão ser aterradas;
13. Os condutores de proteção - PE e equipotencialização foram distribuídos de forma que mantenham uma boa continuidade com o

aterramento e escoem correntes de falta ou de fuga das strings em coordenação com os dispositivos de proteção, considerando que os
suportes, a estrutura dos painéis e o telhado são condutores do tipo natural;

14. Todos os módulos fotovoltaicos (placas solares)  têm 690 Watts de potência (cada);
15. Os Micro inversores têm 2.000 Watts de potência (cada);
16. Os inversores utilizados possuem proteção de DPS CC externo. A opção pela utilização dos mesmos e quaisquer consequências desta

opção, são de inteira responsabilidade do projetista;

Notas
Sem escala

POTÊNCIA INSTALADA DE PAINÉIS = 23.46 Wp
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA/MICROINVERSORES = 18 kW

Sistema Gerador Fotovoltaico composto por:
1. 34 x Módulos Fotovoltaicos de 690 Wp;

2. 9 x Micro Inversor de potência 2kW cada, com as seguintes funções:
2.1 Elementos de proteção interneta de sobretensão;
2.2 Elementos de proteção contra surto CC e CA;
2.3 Detecção de aterramento CA;
2.4 Elementos de proteção anti-Ilhamento.

Resumo da usina
Sem escala
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Divisão das strings005 Sem escala

~
CX

XX x CWY - XXP/FIBRAS
XXX a XXX

Quantidade de cabos
Cabo primário (P), secundário (S) ou interligação (I)
Quantidade de fibras

Identificação sequencial do ponto ou par
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TELHADO 01 - MODULOS - MICRO INVERSORES

Quadro CA

DESCIDA ELETRODUTOS
GALVANIZADOS

TOMADA ALTA PARA DTU

TELHADO 02 - MODULOS - MICRO INVERSORES
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003

002

Ponto de conexão com a rede
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Planta de localização
Sem escala

Características da placa de advertência.
Sem escala

Y

Ø Z
X

Condutores de cobre, encordoamento classe 5, com isolação
EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV quando não indicado.
Neutro, Fases A, B e C, Retorno e Terra respectivamente.
X = indicação do número do circuito, relacionado ao quadro de
cargas e diagrama unifilar. Legenda dos prefixos:
Y = indicação da seção dos condutores (condutores não
especificados serão de #2.5mm²)
Z = indicação do diâmetro do eletroduto ou seção retangular, no
caso de eletrocalha
Nos circuitos externos e alimentadores serão utilizados cabos
com isolação EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV, encordoamento classe
5.

Eletroduto corrugado, na cor preta
Altura de instalação: enterrado no solo a 0,70m da superfície.

2#6,0mm²
1,8 kVdc Máx
Isol.XLPE 90°

Condutores de cobre, encordoamento classe 5, com isolação 1,8
kVdc, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos,
livre de halogênio com alta resistência a raios UV.

Eletroduto PEAD , para os módulos fotovoltaico
Altura de instalação: na superfície do telhado.

Características (PLACA DE AVISO):
- Espessura: 2 mm;

- material: chapa galvalume (43,5% zinco, 55% alumínio e 1,5% silício) nº 22
USG (0,79 mm), cantos arredondados;
- cor do fundo: amarela, em epóxi;
- letras: cor preta, tinta eletrostática em pó;
- na chapa deverá ser aplicada uma demão de fundo anti-corrosivo de
espessura mínima de 30 μm (frente e fundo).

Legenda
Sem escala

FASE
NEUTRO

Detalhe - Micro inversor
Sem escala

Detalhe estrutura 
Sem escala

Detalhe estrutura 
Sem escala

Detalhe - Quadro.
Sem escala
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Planta de localização009 Sem escala

B

16mm²
16mm²
35mm²

50mm²
50mm²

35mm²

16mm²

50mm²
35mm²
35mm²

50mm²
70mm²

B

5/8"
5/8"

3/4"

B

MOLDE PARA SOLDA "CABOxHASTE" (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

B

A

HCL 3/4.50
HCL 5/8.70
HCL 5/8.50

XPH 70.70
XPH 70.50

Ref. Termotécnica

70mm²
50mm²

50mm²

70mm²
70mm²

A

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (T) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (X) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

A

B

B

A

XPH 50.50
XPH 50.35
XPH 35.35
XPH 35.16

Ref. Termotécnica

CDH 70.50
CDH 50.50
CDH 50.35
CDH 35.35
CDH 35.16
CDH 16.16

Ref. Termotécnica

35mm²

50mm²
50mm²
35mm²

A

35mm²

50mm²
70mm²

50mm²

16mm²
35mm²

A

NSEC0115
NSEC0115
NSEC0115

Cartucho

NSEC0115
NSEC0115

NSEZ0201
NSEZ0201

NSEZ0201

NSEZ0201

Alicate

NSEZ0201

Cartucho

NSEC0045

NSEC0090
NSEC0090
NSEC0045

NSEC0032

NSEC0090
NSEC0090

NSEC0032

NSEZ0200

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0200

Alicate

NSEZ0200

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0200

Cartucho

NSEC0025
NSEC0032

Alicate

NSEZ0200
NSEZ0200

Caixa de inspeção tipo solo em local com
haste e solda exotérmica - Ver detalhe 004.

Cordoalha de cobre nu - 16mm².

EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV - 6mm².

Conector de equipotencialização dos
módulos.

Legenda006 Sem escala

Tabela resumida de aplicação de soldas exotérmicas no aterramento008 Sem escala

Detalhamento de ligação de rabicho de aterramento entre as placas002 Sem escala

CABO COBRE 6MM²
750 V

TERMINAL OLHAL 6MM²

CABO DE COBRE  16mm²

CABO DE COBRE

DA MALHA DE CAPTAÇÃO
REF.: TEL-5750 PROVENIENTE

Ø5/8 x 2,40m (254 MICRONS)
COPPERWELD ALTA CAMADA 

REF.: TEL-5814

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 

(CARTUCHO Nº115 REF.: NSEC0115)

SOLDA EXOTÉRMICA: 

(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05)

PROVENIENTE DA DESCIDA
6mm² 

(CARTUCHO Nº115 REF.: NSEC0115)
(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05)
SOLDA EXOTÉRMICA:

B

16mm²

50mm²
35mm²

B

chapa

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCHAPA" (-) INSTALACAO DO CABO NA VERTICAL PARA BAIXO

vertical

B

A SEB 50
SEB 35
SEB 16

Ref. Termotécnica

35mm²
50mm²

16mm²

A

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

A

PÓ
 E

XO
TE

RM
IC

O

TE
RM

OT
ÉC

NI
CA

SOLDA EXOTERMICA

CCH 50.50
CCH 35.35
CCH 16.16

Ref. Termotécnica

50mm²
35mm²
16mm²

A

5 - DISCO DE RETENÇÃO

3 - PALITO IGNITOR
2 - CÂMARA DE REAÇÃO

4 - PÓ EXOTÉRMICO (SOLDA)

8 - CONDUTORES
7 - CÂMARA DE SOLDAGEM
6 - CANALETA LIGAÇÃO DAS CAMARAS

1 - MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA

10 - TAMPA
9 - PINO GUIA

Cartucho

NSEC0065
NSEC0065

NSEC0115

Alicate

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0201

Cartucho

NSEC0032
NSEC0025
NSEC0025

Alicate

NSEZ0200
NSEZ0200
NSEZ0200

NOTA: NO SITE DA TERMOTÉCNICA PARA-RAIOS WWW.TEL.COM.BR VOCÊ ENCONTRA OUTROS
MODELOS DE SOLDA E O PASSO A PASSO DA EXECUÇÃO. 

B

4 1
6

5

3 102

9
7

8

Conexão através de solda exotérmica entre cabo e haste de aterramento003 Sem escala

Tabela resumida de aplicação de soldas exotérmicas no aterramento 005 Sem escala

300mm

OUTROS MODELOS.
NESTES CASOS, CONSULTE
DE PESSOAS OU VEÍCULOS.

NÃO PODE SER INSTALADO EM
OBS.: ESTE MODELO DE TAMPA

PASSEIOS E ÁREAS DE TRÁFEGO

004 Sem escala
Instalação da caixa de inspeção tipo solo em local com haste e solda exotérmica.

300

CABO DE COBRE 
6mm² 

REF.: TEL-551
Ø300mm COM GARRAS

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC
Ø300mm H=300mm SEM TAMPA
REF.: TEL-552

INTERLIGADO COM A
DESCIDA MAIS PRÓXIMA

CABO DE COBRE 
16mm² 

006 Sem escala
Instalação da caixa de inspeção tipo solo em local com haste e solda exotérmica.
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Detalhe da placa de advertência.
Sem escala

Planta de localização
Sem escala

B

16mm²
16mm²
35mm²

50mm²
50mm²

35mm²

16mm²

50mm²
35mm²
35mm²

50mm²
70mm²

B

5/8"
5/8"

3/4"

B

MOLDE PARA SOLDA "CABOxHASTE" (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

B

A
HCL 3/4.50
HCL 5/8.70
HCL 5/8.50

XPH 70.70
XPH 70.50

Ref. Termotécnica

70mm²
50mm²

50mm²

70mm²
70mm²

A

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (T) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (X) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

A

B

B

A

XPH 50.50
XPH 50.35
XPH 35.35
XPH 35.16

Ref. Termotécnica

CDH 70.50
CDH 50.50
CDH 50.35
CDH 35.35
CDH 35.16
CDH 16.16

Ref. Termotécnica

35mm²

50mm²
50mm²
35mm²

A

35mm²

50mm²
70mm²

50mm²

16mm²
35mm²

A

NSEC0115
NSEC0115
NSEC0115

Cartucho

NSEC0115
NSEC0115

NSEZ0201
NSEZ0201

NSEZ0201

NSEZ0201

Alicate

NSEZ0201

Cartucho

NSEC0045

NSEC0090
NSEC0090
NSEC0045

NSEC0032

NSEC0090
NSEC0090

NSEC0032

NSEZ0200

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0200

Alicate

NSEZ0200

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0200

Cartucho

NSEC0025
NSEC0032

Alicate

NSEZ0200
NSEZ0200

Caixa de inspeção tipo solo em local com
haste e solda exotérmica - Ver detalhe 004.

Cordoalha de cobre nu - 16mm².

EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV - 6mm².

Conector de equipotencialização dos
módulos.

Legenda004 Sem escala

Tabela resumida de aplicação de soldas exotérmicas no aterramento
Sem escala

CONDULETE

300

Planta baixa - Entrada cabo de rede no QGBT002 Sem escala
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Quadro CA
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Obra Bancos

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - TERESINHA 

JACOB - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB

SINAPI - 03/2023 - Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2023 - Pará

Total Peso (%)

10.554,64 4,97%

13.046,37 6,14%

2.890,21 1,36%

151.329,54 71,26%

3.318,25 1,56%

5.668,01 2,67%

806,19 0,38%

425,50 0,20%

10.097,46 4,76%

14.213,18 6,69%

168.239,84

44.109,51

212.349,35

9 COMISSIONAMENTO

Total Geral

Total sem BDI

Total do BDI

10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO

 8 LIMPEZA GERAL

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 23,46kWp ON GRID

 5 QCA

Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

B.D.I. Encargos Sociais

26,22% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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Obra

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - TERESINHA 

JACOB - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 10.554,64 4,97 %

 1.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 159,41 201,20 6.036,13 2,84 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132 21,24 26,81 3.538,76 1,67 %

 1.3  ADAP 469 Próprio ELABORAÇÃO DE AS BUILT m² 106 0,67 0,85 89,58 0,04 %

 1.4  018462 SBC CUSTO HORA EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 tn TORRE 4,5m 82CV H 8 88,16 111,27 890,17 0,42 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.046,37 6,14 %

 2.1  

01.050.0325-

0 

EMOP SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS 

TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES 

LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA 

EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S 

PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2

M2 106 8,44 10,66 1.129,44 0,53 %

 2.2  

02.020.0001-

A 

EMOP PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S 

UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 6 351,29 443,39 2.660,35 1,25 %

 2.3  

F01000020

EMBASA ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN 1 233,94 295,27 295,27 0,14 %

 2.4  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 106 25,45 32,12 3.405,24 1,60 %

 2.5  017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 3 561,22 708,37 2.125,10 1,00 %

 2.6  03.95.11 EMBASA MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX 

DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 30 43,27 54,61 1.638,44 0,77 %

 2.7  

01.050.0120-

0 

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI 

FICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA DO 

EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 106 13,40 16,91 1.792,53 0,84 %

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR 2.890,21 1,36 %

 3.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3 72,34 91,30 273,90 0,13 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

26,22% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 



 

 3.2  160312 IOPES Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho 

n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência 

Termotécnica ou equivalente

und 3 45,42 57,33 171,98 0,08 %

 3.3  059104 SBC GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 3 28,73 36,26 108,77 0,05 %

 3.4  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 43,05 54,33 163,00 0,08 %

 3.5  7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 70 2,37 2,99 209,58 0,10 %

 3.6  070057 SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1 18,57 23,44 23,44 0,01 %

 3.7  068023 SBC ELETRODUTO PVC 3/4"" M 3 18,73 23,64 70,92 0,03 %

 3.8  10327 ORSE Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento Un 2 5,83 7,36 14,72 0,01 %

 3.9  12559 ORSE Parafuso com bucha S-10 un 4 1,87 2,36 9,43 0,00 %

 3.10  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,5 68,32 86,23 129,35 0,06 %

 3.11  2660 ORSE Apiloamento manual de fundo de vala m² 4 24,84 31,35 125,41 0,06 %

 3.12  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 1,5 24,35 30,74 46,11 0,02 %

 3.13  100498 SIURB ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 6 36,93 46,61 279,67 0,13 %

 3.14  5157 ORSE Sinalização de Valas com Placas Indicativas m 6 2,95 3,73 22,37 0,01 %

 3.15  50.52.03 EMBASA BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5 KM/ 

ESPALHAMENTO)

m³ 1 38,03 47,99 47,99 0,02 %

 3.16  362 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 1 5,30 6,69 6,69 0,00 %

 3.17  020135 CAEMA DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO ALTA RESISTÊNCIA CON ESP= 12 MM, 

INCL. REMOÇÃO E CARREGA MANUAL DO EXPURGO

m² 5 17,84 22,52 112,60 0,05 %

 3.18  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1 385,02 485,97 485,97 0,23 %

 3.19  12872 ORSE Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") un 2 1,72 2,17 4,35 0,00 %

 3.20  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 50 9,25 11,68 583,96 0,28 %

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 23,46kWp ON GRID 151.329,54 71,26 %

 4.1  COMP - 

ESTRUTUR

Próprio ESTRUTURA DE TELHADO CERÂMICO PARA 4 PLACAS SOLARES, 

INCLUSO ITENS NECESSÁRIOS

CJ 7 996,32 1.257,54 8.802,76 4,15 %

 4.2  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

m² 20 105,61 133,30 2.666,00 1,26 %

 4.3 COMP-

ESTRUTUR

Próprio ESTRUTURA DE TELHADO CERÂMICO PARA 3 PLACAS SOLARES, 

INCLUSO ITENS NECESSÁRIOS

CJ 2 742,36 936,99 1.873,99 0,88 %

 



 

 4.4  9 ORSE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas m² 215 11,19 14,12 3.036,46 1,43 %

 4.5  12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 

similar.

m² 215 10,43 13,16 2.829,46 1,33 %

 4.6  MODULO 

690W 

Próprio MÓDULO FOTOVOLTÁICO  690W und 34 2.045,07 2.581,25 87.762,54 41,33 %

 4.7  ADAP 491 Próprio CABOS SOLARES FOTOVOLTAICOS (PRETO E VERMELHO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 90 23,33 29,44 2.649,79 1,25 %

 4.8  ADAP 490 Próprio CONECTOR MC4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAR 18 23,68 29,89 537,98 0,25 %

 4.9 Micro 

inversor

Próprio Microinversor solar fotovoltaico 2000W UND 9 2.459,94 3.104,89 27.944,03 13,16 %

 4.10  93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 24 250,55 316,24 7.589,75 3,57 %

 4.11  091729 SIURB PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM UN 5 68,82 86,86 434,29 0,20 %

 4.12  M.O EST Próprio MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA FOTOVOLTAICA UND 9 39,09 49,34 444,05 0,21 %

 4.13  16.85.082 FDE CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV M 180 20,59 25,99 4.677,54 2,20 %

 4.14  171119 SEDOP Conector de emenda para cabo 10 mm² UN 20 3,20 4,05 80,90 0,04 %

 5 QCA 3.318,25 1,56 %

5.1  036593 SBC TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA 

MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M

UN 1,5 30,99 39,12 58,67 0,03 %

5.2  11383 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA un 1 66,01 83,31 83,31 0,04 %

5.3  2070305 CAERN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 

275V.INC_05/2017

UN 4 78,19 98,69 394,74 0,19 %

5.4  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 22,26 28,10 84,29 0,04 %

5.5  071871 AGETOP CIVIL PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" Un 20 0,87 1,10 22,04 0,01 %

5.6  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 503,52 635,54 635,54 0,30 %

5.7  8309 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha 

preta)

un 9 17,22 21,74 195,65 0,09 %

5.8  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 20 9,25 11,68 233,58 0,11 %

5.9  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 80 9,92 12,53 1.002,14 0,47 %

 



 

5.10 INS01 Próprio BARRAMENTO 1/2" X 1/8" M 3 113,31 143,02 429,05 0,20 %

5.11 INS02 Próprio BARRAMENTO 3/8" X 1/8" M 1,5 94,66 119,48 179,22 0,08 %

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC 5.668,01 2,67 %

6.1  

21.050.0010-

EMOP FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO UN 4 30,90 39,00 156,01 0,07 %

6.2 61875 SBC CONDULETE ALUMINIO ""X"" 1.1/2"" COM TAMPA UN 2 52,36 66,09 132,18 0,06 %

6.3  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

M 18 14,02 17,70 318,56 0,15 %

6.4  071214 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - 

PESADO

M 18 101,21 127,74 2.299,37 1,08 %

6.5  071704 AGETOP CIVIL LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2" Un 4 9,06 11,43 45,73 0,02 %

6.6  9427 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" un 4 6,57 8,29 33,17 0,02 %

6.7  4014 ORSE Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento Un 10 9,00 11,36 113,60 0,05 %

6.8  071796 AGETOP CIVIL ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U m³ 1 34,41 43,43 43,43 0,02 %

6.9  7926 ORSE Terminal de compressão para cabo de  10 mm2 - fornecimento e instalação m² 8 2,49 3,15 25,16 0,01 %

6.10  7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 2 2,37 2,99 5,99 0,00 %

 6.11  

1201004017 

AGESUL ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 168 11,77 14,85 2.494,82 1,17 %

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO 806,19 0,38 %

 7.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2 44,01 55,54 111,09 0,05 %

 7.2  92017 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 63,46 80,10 80,10 0,04 %

 7.3  059436 SBC CABO UTP CAT. 6 M 50 1,16 1,46 73,01 0,03 %

 7.4  061359 SBC CONECTOR FEMEA PARA RJ45 UN 2 21,10 26,63 53,25 0,03 %

 7.5  698 ORSE Fornecimento e colocação de anilha para identificação un 100 0,74 0,93 93,16 0,04 %

 7.6  

ROTEADO

Próprio ROTEADOR UN 1 313,42 395,59 395,59 0,19%

 8 LIMPEZA GERAL 425,50 0,20 %

 8.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 106 3,18 4,01 425,50 0,20 %

 



 

 9 COMISSIONAMENTO 10.097,46 4,76 %

 9.1  ADAP 457 Próprio COMISSIONAMENTO UND 1 8.000,00 10.097,46 10.097,46 4,76 %

10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 14.213,18 6,69%

10.1 COMP 01 Próprio Prestação de serviços de Monitoramento diário, Manutenção Preventiva, Corretiva 

e Limpeza dos painéis solares conforme demanda da usina fotovoltaica instalada 

no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) - Teresinha Jacob, 

localizado no município de NOVA OLINDA – PB. Esta unidade soma o total de 34 

(TRINTA E QUATRO) painéis solares e potência instalada CC de 23,46kWp.

mês 60  R$         187,68 236,89 14.213,18 6,69 %

168.239,84

44.109,51

212.349,35Total Geral

Total sem BDI

Total do BDI

 

TECNOEASY
Carimbo



 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 159,41 159,41

Composição 

Auxiliar

 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 5,44 5,44

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,0000000 152,10 152,10

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,24 21,24

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 18,41 18,41

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ADAP 469 Próprio ELABORAÇÃO DE AS BUILT m² 1,0000000 0,67 0,67

Composição 

Auxiliar

 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 159,41 0,48

Composição 

Auxiliar

 200309 SIURB PROJETISTA CADISTA H 0,0019000 68,73 0,13

Composição 

Auxiliar

 7159 ORSE Mão de obra de técnico nível médio júnior h 0,0016000 36,07 0,06

Insumo  E200300266 EMBASA DIGITALIZAÇÃO DE PAPEL FORMATO A1 UN 0,0002600 6,90 0,00

B.D.I. Encargos Sociais

26,22% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Equipamento

Equipamento

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Obra Bancos

Serviços

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Edificações

Diversos

Tipo

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - TERESINHA JACOB - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB

SINAPI - 03/2023 - Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2023 - Pará

 



 

Insumo  94.15.04 SUDECAP PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 UN 0,0001700 7,20 0,00

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  018462 SBC CUSTO HORA EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 tn TORRE 4,5m 82CV H 1,0000000 88,16 88,16

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0120000 20,66 20,91

Insumo  030442 SBC EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 Tn TR.=4,35m 82CV H 1,0000000 67,25 67,25

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0325-0 EMOP SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS 

TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES 

LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA 

EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S 

PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2

M2 1,0000000 8,44 8,44

Insumo  01915 EMOP MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO J UNIOR, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 0,0661000 3% 111,13 7,57

Insumo  01924 EMOP MAO DE OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSI VE ENCARGOS SOCIAIS H 0,0200000 3% 19,31 0,40

Insumo  10995 EMOP MAO DE OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS H 0,0200000 3% 23,20 0,48

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  02.020.0001-A EMOP PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S 

UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 1,0000000 351,29 351,29

Insumo  00160 EMOP CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO 

PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 0,5MM

KG 5,0000000 18,41 92,05

Insumo  00294 EMOP TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EM INTERIORES E EXTERIORES GL 0,2000000 80,28 16,06

Insumo  00368 EMOP PINUS, EM PECAS DE 3"x3" M 9,2000000 7,16 65,87

Insumo  00453 EMOP PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES 

EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30

KG 0,3000000 18,29 5,49

Insumo  20045 EMOP MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

H 2,0000000 3% 23,62 48,66

Insumo  20118 EMOP MAO DE OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS 

DESONERADOS

H 4,0000000 3% 21,96 90,48

Insumo  20132 EMOP MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 2,0000000 3% 15,87 32,69

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  F010000205 EMBASA ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN 1,0000000 233,94 233,94

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 1,0000000 25,45 25,45SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente
Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento

Equipamento

Equipamento

2

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Material

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

1

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Tipo

Tipo

Material

 



 

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5300000 17,15 9,09

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 21,62 9,51

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,0600000 14,16 0,85

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2000000 7,18 1,44

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100000 23,00 0,23

Insumo  00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 

BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m² 1,1000000 3,94 4,33

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 1,0000000 561,22 561,22

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,3280000 17,27 230,17

Insumo  021257 SBC ANDAIME DIAGONAL TUBULAR 2 QUADROS 1,50m x 1,50m M2/MES 10,0000000 20,29 202,90

Insumo  021258 SBC ALUGUEL ANDAIME TUBULAR 2 QUADROS DIAGONAIS DE 2,0m MES 10,0000000 12,50 125,00

Insumo  021259 SBC ALUGUEL MENSAL 4 SAPATAS PARA ANDAIME TUBULAR MES 1,0000000 3,15 3,15

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  03.95.11 EMBASA MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX DIÂM. 

8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 1,0000000 43,27 43,27

Insumo  B010000022 EMBASA AJUDANTE DE MONTADOR H 1,0000000 17,21 17,21

Insumo  B010000085 EMBASA MONTADOR H 1,0000000 26,06 26,06

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0120-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI 

FICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA DO 

EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 1,0000000 13,40 13,40

Insumo  10965 EMOP MAO DE OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE 

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 0,0505000 9% 243,40 13,40

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000 72,34 72,34

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 17,63 4,46

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 22,26 5,63

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

395

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

1

Equipamento

Tipo

TRANSPORTES E CARRETOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

 



 

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 62,24 62,24

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  160312 IOPES Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 

115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência 

Termotécnica ou equivalente

und 1,0000000 45,42 45,42

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1,0000000 21,35 21,35

Insumo  048772 IOPES ALICATE Z-201 (LABOR) UN 0,0020000 105,33 0,21

Insumo  071911 IOPES MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8" 50-5 (LABOR) PÇ 0,0200000 209,36 4,19

Insumo  072708 IOPES PO EXOTERMICO IGNICAO C/ PALITO CARTUCHO 115 (LABOR) UN 1,0000000 19,67 19,67

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  059104 SBC GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 1,0000000 28,73 28,73

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3040000 17,63 5,36

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3040000 22,26 6,77

Insumo  045206 SBC GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 1,0000000 16,60 16,60

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 43,05 43,05

Composição 

Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 226,74 3,20

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 21,98 3,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 17,27 1,88

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 34,93 34,93

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 2,37 2,37

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,61 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 

120mm2 h

h 0,0330000 2,67 0,09

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,45 1,45

Tipo

INSTALACOES DE TELEFONE-

LOGICA-CFTV-CATV
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Interligações até Quadro Geral - Fios 

e Cabos

Provisórios

Serviços

Material

Material

Material

Material

Tipo

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

Mão de Obra

Material

 



 

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0400000 17,24 0,69

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  070057 SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1,0000000 18,57 18,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2190000 17,27 3,78

Insumo  009838 SBC MASSA PARA CALAFETAR F12 CUMARU VIAPOL 200 gramas UN 1,0000000 14,79 14,79

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  068023 SBC ELETRODUTO PVC 3/4"" M 1,0000000 18,73 18,73

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 17,63 5,38

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 22,26 6,79

Insumo  003348 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" M 1,0500000 6,25 6,56

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  10327 ORSE Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento Un 1,0000000 5,83 5,83

Insumo  11102 ORSE Abraçadeira em aço inox tipo "D", 3/4" un un 1,0000000 5,83 5,83

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  12559 ORSE Parafuso com bucha S-10 un 1,0000000 1,87 1,87

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0800000 3,61 0,29

Insumo  13367 ORSE Parafuso c/ bucha S-10 un un 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0800000 17,24 1,38

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,0000000 68,32 68,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 17,27 68,32

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  2660 ORSE Apiloamento manual de fundo de vala m² 1,0000000 24,84 24,84

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000000 3,76 5,64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,5000000 12,80 19,20

 3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Tipo

Lastros, Lajes e Berços

Provisórios

Mão de Obra

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INSTALACOES ELETRICAS - 

SONORIZACAO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

Diversos

Provisórios

Material

Mão de Obra

Subestação Transformadora em 

Poste

Material

Tipo

INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

Mão de Obra

 



 

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 1,0000000 24,35 24,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 17,27 11,23

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 27,97 7,66

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 21,51 5,46

 3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  100498 SIURB ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 1,0000000 36,93 36,93

Insumo  10601 SIURB CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2 m³ 0,0510000 278,69 14,21

Insumo  2020 SIURB PEDREIRO (SGSP) H 0,2300000 27,06 6,22

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 0,7500000 21,99 16,49

 3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  5157 ORSE Sinalização de Valas com Placas Indicativas m 1,0000000 2,95 2,95

Composição 

Auxiliar

 2554 ORSE Sinalização permanente, vertical,  com placa retangular de aço 2,00x1,00m, padrão 

dner, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50

un 0,0020000 1.476,64 2,95

 3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  50.52.03 EMBASA BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5 KM/ 

ESPALHAMENTO)

m³ 1,0000000 38,03 38,03

Composição 

Auxiliar

 06.01.04 EMBASA CARGA E DESCARGA DE SOLO m³ 1,0000000 2,42 2,42

Composição 

Auxiliar

 06.01.25 EMBASA ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA m³ 1,0000000 0,98 0,98

Composição 

Auxiliar

 06.02.04 EMBASA (REVISADA) MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 

BASCULANTE

M3X 12,5000000 2,77 34,63

 3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  362 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 1,0000000 5,30 5,30

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,76 0,38

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1000000 3,61 0,36

Insumo  00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO

UN 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1000000 17,24 1,72

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 12,80 1,28

Tipo

Serviços de Proteção e Segurança

Sinalização Vertical

Tipo

5052

601

601

602

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Edificações

Material

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

 3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  020135 CAEMA DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO ALTA RESISTÊNCIA CON ESP= 12 MM, INCL. 

REMOÇÃO E CARREGA MANUAL DO EXPURGO

m² 1,0000000 17,84 17,84

Composição 

Auxiliar

 060122 CAEMA CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE 

MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30M

m³ 0,0120000 15,72 0,19

Insumo  B010000091 CAEMA PEDREIRO H 0,1300000 14,87 1,93

Insumo  B010000097 CAEMA SERVENTE H 1,5000000 10,48 15,72

 3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 385,02 385,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058000 17,27 36,37

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3315000 17,68 23,54

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6853000 5,19 3,56

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6462000 1,74 1,12

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8325000 115,00 95,74

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531000 0,70 149,42

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5821000 129,32 75,28

 3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  12872 ORSE Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") un 1,0000000 1,72 1,72

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0300000 3,76 0,11

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0300000 3,61 0,11

Insumo  00001899 SINAPI LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0300000 17,24 0,52

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0300000 12,80 0,38

 3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 9,25 9,25

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 17,63 0,90

Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

201

601

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 22,26 1,14

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

M 1,2434000 5,78 7,19

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 23,46kWp ON GRID

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP - 

ESTRUTURA 

Próprio ESTRUTURA DE TELHADO CERÂMICO PARA 4 PLACAS SOLARES, INCLUSO 

ITENS NECESSÁRIOS

CJ 1,0000000 996,32 996,32

Insumo  COMP01- 

FV215 

Próprio JUNÇÃO PARA PERFIL (INCLUSO PARAFUSOS E ARRUELAS) cj 6,0000000 17,72 106,32

Insumo  COMP01- 

FV213 

Próprio GRAMPO INICIAL/FINAL (INCLUSO PORCA, BASE, GRAMPO, PARAFUSO E 

ARRUELA)

cj 4,0000000 8,21 32,84

Insumo  COMP01- 

FV214 

Próprio GANCHO DE FIXAÇÃO (INCLUSO PORCAS, FIXADOR EM Z, BASE, 

PARAFUSOS E ARRUELAS)

cj 8,0000000 42,33 338,64

Insumo  COMP01- 

FV216 

Próprio GRAMPO INTERMEDIÁRIO (INCLUSO PARAFUSO, ARRUELA, PERFIL, 

PORCA E CHAPA DE ATERRAMENTO)

cj 6,0000000 8,46 50,76

Insumo  COMP01- 

FV217 

Próprio PERFIL BARRA TRILHO ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO TIPO H - 1,20 M M 8,0000000 58,47 467,76

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

m² 1,0000000 105,61 105,61

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1920000 17,64 3,39

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9480000 21,98 20,84

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,6150000 19,89 12,23

Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE 

B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1250000 59,55 66,99

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 8,31 2,16

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP - 

ESTRUTURA 

Próprio ESTRUTURA DE TELHADO CERÂMICO PARA 3 PLACAS SOLARES, INCLUSO 

ITENS NECESSÁRIOS

CJ 1,0000000 742,36 742,36

Insumo  COMP01- 

FV215 

Próprio JUNÇÃO PARA PERFIL (INCLUSO PARAFUSOS E ARRUELAS) cj 4,0000000 17,72 70,88

Insumo  COMP01- 

FV213 

Próprio GRAMPO INICIAL/FINAL (INCLUSO PORCA, BASE, GRAMPO, PARAFUSO E 

ARRUELA)

cj 4,0000000 8,21 32,84

Insumo  COMP01- 

FV216 

Próprio GRAMPO INTERMEDIÁRIO (INCLUSO PARAFUSO, ARRUELA, PERFIL, 

PORCA E CHAPA DE ATERRAMENTO)

cj 4,0000000 8,46 33,84

Insumo  COMP01- 

FV214 

Próprio GANCHO DE FIXAÇÃO (INCLUSO PORCAS, FIXADOR EM Z, BASE, 

PARAFUSOS E ARRUELAS)

cj 6,0000000 42,33 253,98

Insumo  COMP01- 

FV217 

Próprio PERFIL BARRA TRILHO ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO TIPO H - 1,20 M M 6,0000000 58,47 350,82

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material

Material

Material

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

 



 

Composição  9 ORSE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas m² 1,0000000 11,19 11,19

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,76 2,26

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,0600000 3,65 0,22

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,0600000 17,24 1,03

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,80 7,68

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 

similar.

m² 1,0000000 10,43 10,43

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3200000 3,76 1,20

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,1600000 3,65 0,58

Insumo  4711 ORSE Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² 

(Itabaiana ou similar) un

un 2,1000000 0,85 1,79

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,1600000 17,24 2,76

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3200000 12,80 4,10

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  MODULO 

690W 

Próprio MÓDULO FOTOVOLTÁICO 690W und 1,0000000 2.045,07 2.045,07

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,36 24,36

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,26 44,52

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 17,63 52,89

Insumo  MODULO 

690W 

Próprio MÓDULO FOTOVOLTÁICO 690W UND 1,0000000 1923,3 1.923,30

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ADAP 491 Próprio CABOS SOLARES FOTOVOLTAICOS (PRETO E VERMELHO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 23,33 23,33

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 17,63 0,90

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 22,26 1,14

Insumo  COMP01- 

FV137 

Próprio CABO SOLAR 2K SOLAR FOTOVOLTAICO FLEXIVEL 6MM 1,8KV CC PRETO M 1,0000000 10,46 10,46

Insumo  COMP01- 

FV138 

Próprio CABO SOLAR 2K SOLAR FOTOVOLTAICO FLEXIVEL 6MM 1,8KV CC 

VERMELHO

M 1,0000000 10,80 10,80

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Provisórios

Tipo

Provisórios

Provisórios

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Telhamento

Provisórios

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Demolições / Remoções

 



 

Composição  ADAP 490 Próprio CONECTOR MC4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAR 1,0000000 23,68 23,68

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0950000 22,26 2,11

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0950000 17,63 1,67

Insumo  COMP01- 

FV140 

Próprio CONECTOR MC4 PAR 1,0000000 19,89 19,89

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Micro inversor Próprio Microinversor solar fotovoltaico 2000W UND 1,0000000 2.459,94 2.459,94

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,36 97,44

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 22,26 89,04

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 17,63 70,52

Insumo Micro inversor Próprio Microinversor solar fotovoltaico 2000W UND 1,0000000 2.202,94 2.202,94

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,0000000 250,55 250,55

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,75 20,75

Composição 

Auxiliar

 93397 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 25,31 25,31

Composição 

Auxiliar

 93398 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 4,88 4,88

Composição 

Auxiliar

 93399 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV – 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 3,86 3,86

Composição 

Auxiliar

 93400 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 44,05 44,05

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

Composição 

Auxiliar

 93401 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 151,70 151,70

 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  091729 SIURB PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM UN 1,0000000 68,82 68,82

Insumo  61076 SIURB PLACA AVISO DE POLIESTIRENO - 30 X 40 CM - E= 2 MM Un 1,0000000 57,82 57,82

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 0,5000000 21,99 11,00

 4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  M.O EST Próprio MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA FOTOVOLTAICA UND 1,0000000 39,09 39,09

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,80 21,80

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,29 17,29

 4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  16.85.082 FDE CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV M 1,0000000 20,59 20,59

Insumo  1.01.15 FDE ELETRICISTA H 0,0400000 23,21 0,93

Insumo  4.31.23 FDE CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV M 1,0000000 19,66 19,66

 4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  171119 SEDOP Conector de emenda para cabo 10 mm² UN 1,0000000 3,20 3,20

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 24,16 1,45

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,51 0,59

Insumo  E00493 SEDOP Conector de emenda para cabo 10 mm² UN 1,0000000 1,17 1,17

 5 QCA

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  036593 SBC TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM 

EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M

UN 1,0000000 30,99 30,99

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  11383 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA un 1,0000000 66,01 66,01

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,76 2,26

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,6000000 3,61 2,17Provisórios

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Provisórios

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Tipo

Tipo

Poco tubular profundo: perfuracao e 

equipamentos
Mão de Obra

Material

Tipo

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Edificações

 



 

Insumo  12239 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA un un 1,0000000 43,56 43,56

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,6000000 17,24 10,34

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,80 7,68

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  2070305 CAERN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 

275V.INC_05/2017

UN 1,0000000 78,19 78,19

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 17,63 5,29

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 22,26 6,68

Insumo  00039469 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 66,22 66,22

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,26 22,26

Composição 

Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,67 0,67

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 17,24 17,24

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,72 0,72

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,14 1,14

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071871 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" Un 1,0000000 0,87 0,87

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,0066000 14,54 0,10

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,0066000 20,80 0,14

Insumo  3822 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO SEXTAVADO D=3/8" X 3/4" un 1,0000000 0,64 0,64

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 503,52 503,52

Equipamento

Tipo

7

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

207

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

 



 

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 17,63 26,86

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 22,26 33,91

Insumo  00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 

DIN, 100 A

UN 1,0000000 442,76 442,76

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  8309 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) un 1,0000000 17,22 17,22

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,76 1,13

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3000000 3,61 1,08

Insumo  8492 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente de interrupção 5KA, 

ref.: Eletromar ou similar un

un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,3000000 17,24 5,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 12,80 3,84

5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 9,25 9,25

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 17,63 0,90

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 22,26 1,14

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

M 1,2434000 5,78 7,19

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

M 1,0000000 9,92 9,92

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0029000 22,26 0,06

Insumo  00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

M 1,0401000 9,48 9,86

5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo INS01 Próprio BARRAMENTO 1/2" X 1/8" M 1,0000000 113,31 113,31

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Tipo

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Material

Provisórios

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

 



 

Insumo INS02 Próprio BARRAMENTO 3/8" X 1/8" M 1,0000000 94,66 94,66

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  21.050.0010-0 EMOP FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO UN 1,0000000 30,90 30,90

Insumo  05374 EMOP FITA ISOLANTE DE AUTO FUSAO M 10,0000000 3,09 30,90

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  061875 SBC CONDULETE ALUMINIO ""X"" 1.1/2"" COM TAMPA UN 1,0000000 52,36 52,36

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4550000 17,63 8,02

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4550000 22,26 10,13

Insumo  033293 SBC CONDULETE ALUMINIO "X" 1.1/2" COM TAMPA UN 1,0000000 34,21 34,21

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

M 1,0000000 14,02 14,02

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 17,63 1,18

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 22,26 1,50

Insumo  00039246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO 

M 1,1000000 10,31 11,34

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071214 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO M 1,0000000 101,21 101,21

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,7000000 20,80 14,56

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,7000000 14,54 10,18

Insumo  3271 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO m 1,0000000 76,47 76,47

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071704 AGETOP 

CIVIL

LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2" Un 1,0000000 9,06 9,06

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,1100000 20,80 2,29

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,1100000 14,54 1,60

Insumo  3361 AGETOP 

CIVIL

LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1.1/2" un 1,0000000 5,17 5,17

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

7

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Tipo

7

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

21

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INSTALACOES ELETRICAS - 

ELETRODUTOS

 



 

Composição  9427 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" un 1,0000000 6,57 6,57

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,76 0,38

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1000000 3,67 0,37

Insumo  9577 ORSE Abraçadeira metálica tipo "d" de 1 1/2" Abraçadeira metalica tipo "d" de 1 1/2" un un 1,0000000 2,80 2,80

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1000000 17,47 1,75

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 12,80 1,28

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  4014 ORSE Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento Un 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M

UN 1,0000000 9,00 9,00

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071796 AGETOP 

CIVIL

ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 1,0000000 34,41 34,41

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,1500000 14,54 2,18

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,1500000 20,80 3,12

Insumo  3909 AGETOP 

CIVIL

ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U un 1,0000000 29,11 29,11

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  7926 ORSE Terminal de compressão para cabo de  10 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 2,49 2,49

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,61 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 

120mm2 h

h 0,0330000 2,67 0,09

Insumo  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,57 1,57

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0400000 17,24 0,69

 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 2,37 2,37

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,61 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 

120mm2 h

h 0,0330000 2,67 0,09

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,45 1,45

Material

Mão de Obra

Tipo

Interligações até Quadro Geral - Fios 

e Cabos

Mão de Obra

Provisórios

Serviços

Material

Material

Provisórios

Tipo

Interligações até Quadro Geral - Fios 

e Cabos

Serviços

Mão de Obra

Material

7

Provisórios

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

 



 

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0400000 17,24 0,69

 6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  1201004017 AGESUL ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1,0000000 11,77 11,77

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0470400 17,63 0,83

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0470400 22,26 1,05

Insumo  00039247 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 8,99 9,89

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000 44,01 44,01

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 17,63 3,64

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 22,26 4,59

Insumo  00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 

2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 35,78 35,78

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  92017 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 63,46 63,46

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 9,51 9,51

Composição 

Auxiliar

 92015 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 53,95 53,95

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  059436 SBC CABO UTP CAT. 6 M 1,0000000 1,16 1,16

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 17,63 0,51

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 22,26 0,65

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  061359 SBC CONECTOR FEMEA PARA RJ45 UN 1,0000000 21,10 21,10

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2380000 17,63 4,20

Tipo

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

12

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

INSTALACOES ELETRICAS - 

ELETRODUTOS

INSTALACOES DE TELEFONE-

LOGICA-CFTV-CATV
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

 



 

Insumo  074113 SBC CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E SOHOPLUS T568A/B FURUKAWA UN 1,0000000 16,90 16,90

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  698 ORSE Fornecimento e colocação de anilha para identificação un 1,0000000 0,74 0,74

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0330000 3,61 0,12

Insumo  181 ORSE Anilha para identificação - (0 a 9) e (a a c) com 10 unidades un un 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0330000 17,24 0,57

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  ROTEADOR Próprio ROTEADOR UN 1,0000000 313,42 313,42

 8 LIMPEZA GERAL

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 3,18 3,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 17,27 2,42

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 

EM LIMPEZA

L 0,0500000 15,25 0,76

 9 COMISSIONAMENTO

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ADAP 457 Próprio COMISSIONAMENTO UND 1,0000000 8.000,00 8.000,00

Insumo  COMP01- 

FV165 

Próprio COMISSIONAMENTO (MEGOMETRO AC E CC, MILIOMIMETRO, CAMERA 

TERMOGRAFICA, MULTIMETRO, ETIQUETADORA)

UND 1,0000000 8.000,00 8.000,00

10

10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo COMP 01 Próprio Prestação de serviços de Monitoramento diário, Manutenção Preventiva, Corretiva e 

Limpeza dos painéis solares conforme demanda da usina fotovoltaica instalada no 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) - Teresinha Jacob, localizado no 

município de NOVA OLINDA – PB. Esta unidade soma o total de 34 (TRINTA E 

QUATRO) painéis solares e potência instalada CC de 23,46kWp.

UN 23,4600000 8,00 187,68

168.239,84

44.109,51

212.349,35

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material

Tipo

Tipo

Serviço

Tipo

Material

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Tipo
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Obra Bancos B.D.I.

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - TERESINHA 

JACOB - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB

SINAPI - 03/2023 - 

Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

26,22%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%

10.554,64  R$                3.517,86  R$     3.517,86  R$     3.518,92 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

13.046,37  R$              13.046,37 

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR 100,00% 100,00%

2.890,21  R$     2.890,21 

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 23,46kWp ON GRID 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%

21.314,39  R$                7.104,09  R$     7.104,09  R$     7.106,22 

4.1 FORNECIMENTO DE ITENS PARA ESTRUTURA FOTOVOLTAICA 

(MATERIAL)

100,00% 100,00%

10.676,75  R$              10.676,75 

4.2 INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EM TELHADO (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

444,05  R$        222,02  R$        222,02 

4.3 FORNECIMENTO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MATERIAL) 100,00% 100,00%

82.536,88  R$              82.536,88 

4.4 INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

5.225,66  R$     2.612,83  R$     2.612,83 

Cronograma Físico e Financeiro

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

 



 

4.5 FORNECIMENTO DE CABOS SOLARES (MATERIAL) 100,00% 100,00%

2.418,69  R$                2.418,69 

4.6 INSTALAÇÃO DE CABOS SOLARES (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

231,10  R$        115,55  R$        115,55 

4.7 FORNECIMENTO DE CONECTOR MC4 (MATERIAL) 100,00% 100,00%

451,89  R$                   451,89 

4.8 INSTALAÇÃO DE CONECTOR MC4 (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

86,10  R$          43,05  R$          43,05 

4.9 FORNECIMENTO DE MICROINVERSOR (MATERIAL) 100,00% 100,00%

25.024,61  R$              25.024,61 

4.10 INSTALAÇÃO DE MICROINVERSOR (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

2.919,43  R$     1.459,71  R$     1.459,71 

 5 QCA 100,00% 50,00% 50,00%

3.318,25  R$     1.659,12  R$     1.659,12 

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC 100,00% 50,00% 50,00%

5.668,01  R$     2.834,01  R$     2.834,01 

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO 100,00% 100,00%

806,19  R$        806,19 

 8 LIMPEZA GERAL 100,00% 100,00%

425,50  R$        425,50 

9 COMISSIONAMENTO 100,00% 100,00%

10.097,46  R$   10.097,46 

68,18% 9,22% 15,91%

 R$            144.777,14  R$   19.568,25  R$   33.790,79 

68,18% 77,39% 93,31%

144.777,14  R$ 164.345,38  R$ 198.136,17 

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem

Custo
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Obra Bancos B.D.I. Encargos 

SociaisCENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - TERESINHA 

JACOB - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB

SINAPI - 03/2023 - 

Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

26,22% Não 

Desonerado: 

embutido nos 

preços unitário 

dos insumos 

de mão de 

obra, de 

acordo com as 

Item Descrição Total Por Etapa 1° MÊS ... 60° MÊS

10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 100,00% 1,67% ... 1,67%

14.213,18  R$         236,89  ...  R$         236,89 

0,11%  ... 0,11%

 R$         236,89  ...  R$         236,89 

0,11% ... 6,69%

93,31% 93,42% 100,00%

 R$         236,89  ...  R$    14.213,18 

 R$                 198.136,17  R$  198.373,06  ...  R$  212.349,35 Custo Acumulado geral da obra 

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem do item

Custo do item

Porcentagem Acumulado do item

Porcentagem Acumulado geral da obra

Custo Acumulado do item
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1.1 - 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - CPRB 4,50%

1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA) 2,00% 10,15%

2 - LUCRO (L) 6,00%

3 - SEGURO (S) + GARANTIA (G) 0,96%

4- RISCO (R) 1,00%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,97%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

BDI = ((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-I))-1) x 100

BDI = 26,22%

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

1 - IMPOSTOS (I)

COFINS

COMPOSIÇÃO - BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

SEM DESONERAÇÃO

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00%

TECNOEASY
Carimbo



Serviço

Prestação de serviços de Monitoramento diário, Manutenção Preventiva, 

Corretiva e Limpeza dos painéis solares conforme demanda da usina 

fotovoltaica instalada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

- Teresinha Jacob, localizado no município de NOVA OLINDA – PB. Esta 

unidade soma o total de 34 (TRINTA E QUATRO) painéis solares e potência 

instalada CC de 23,46kWp.

Cotação 1 6,00R$                                                                                                                         

Cotação 2 10,50R$                                                                                                                       

Cotação 3 7,50R$                                                                                                                         

MÉDIA 8,00R$                                                                                                                         

MANUTENÇÃO FOTOVOLTAICA DOS SISTEMAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA OLINDA (PB)

MÉDIA DE COTAÇÕES
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SISTEMA FOTOVOLTAICO 
DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO DOS CIRCUITOS CC E CA 

ATERRAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 65,55kWp – 48kW 
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1. APRESENTAÇÃO 

Na presente memória estarão descritos os procedimentos de cálculo para a determinação 

dos elementos necessários para o completo funcionamento dos circuitos CC, CA, 

telecomunicações/monitoramento e aterramento do sistema solar fotovoltaico a ser executado 

na Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa, localizada no município de Nova Olinda/PB. 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

Elaboração de projeto executivo com potência CC (painel) de 65,55kWp e CA (Micro 

inversores) de 48kW. Propõe-se o dimensionamento dos circuitos e infraestrutura das ligações 

CC, CA, telecomunicações/monitoramento, aterramento e instalação eletromecânica dos 

painéis fotovoltaicos.  

3. OBJETIVO GERAL 

O objetivo do presente documento caracteriza-se por descrever as justificativas técnicas 

para o correto dimensionamento do gerador solar proposto, considerando os métodos 

normativos para instalações elétricas e eletromecânicas de sistemas fotovoltaicos. 

4. SISTEMA FOTOVOLTAICO PROPOSTO 

De maneira geral, o custo da energia elétrica depende da quantidade de energia elétrica 

demandada pelo cliente, do preço do quilowatt-hora e da tarifa de iluminação pública. Cada 

localidade pode ter preços e tarifas distintas, estabelecidos pelas concessionárias das regiões. A 

unidade consumidora considerada para esse projeto está localizada na cidade de Nova Olinda, 

no estado da Paraíba e é atendida pela concessionária ENERGISA.  

Em análise à estrutura física de telhado disponível nessa unidade, observou-se que para o 

completo atendimento do sistema fotovoltaico pretendido, os painéis deveriam ser locados em 

águas diferentes e, com isso, orientações distintas. A partir dessa análise e objetivando atingir 

melhores índices de performance e geração, optou-se pela aplicação de microinversores ao 

sistema. Essa alternativa possibilita extrair o máximo de geração de cada painel 

individualmente, mitigando as perdas geradas por sombreamento, inclinações e/ou orientações 

diferentes.  
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Dessa forma, tomando como base o estudo do histórico de consumo de energia da unidade 

consumidora, a localização da unidade e o layout de disposição de painéis sugerido, utilizou-se 

o software PVSyst para o dimensionamento do gerador solar fotovoltaico a atender a Unidade 

Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Nova Olinda/PB. O relatório de simulação encontra-se 

no anexo A deste documento. A Tabela 1 abaixo ilustra o resumo do sistema.  

Tabela 1: Sistema fotovoltaico - Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Nova 

Olinda/PB. 

Módulos fotovoltaicos Micro Inversores 

Potência     690Wp Potência      
2kW  

- 

Quantidade    95 Quantidade       
24 

- 

PNOM TOTAL     65,55kWp PTOTAL  48kW 

Energia prevista     105.5 MWh/ano 

 

5. DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS CC (STRING PV) 

5.1 Condutores 

Os circuitos CC de interligação entre os painéis e os microinversores deverão ser 

unipolares de halogênio e resistentes a radiação ultravioleta, os mesmos deverão ter bitola 

mínima de 6mm2, com isolação de 1kV EPR/XLPE/HEPR 90°C. Para a interligação entre os 

painéis e micro inversores se faz necessário a utilização de conectores MC4 para o mesmo. 

O projeto será composto por 95 painéis, sendo: 23 strings de 04 painéis cada e 1 string 

de 03 painéis, totalizando 65,55kWp. 
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6. DIMENSIONAMENTO CA  

Os circuitos CA de saída dos micro inversores será dividido em para 01 (um) quadro de 

distribuição de baixa tensão, localizado próximo aos painéis no telhado do edifício. Será 

construído a infraestrutura do circuito para passagem dos condutores interligando o sistema 

fotovoltaico com as cargas do referido imóvel. 

6.1 Quadro de Distribuição 

Nesse item será avaliada a corrente entre a saída do Micro inversor e o ponto de conexão 

ao barramento geral do QCA. Será adotada a seguinte corrente máxima de saída CA: 

𝐼𝐵 = 𝐼𝑀Á𝑋 = 9,09𝐴 

Deve-se fazer o ajuste da corrente de projeto conforme o método de referência utilizado 

para instalação dos cabos e a temperatura ambiente, logo: 

• Método de instalação número 3 e método de referência B1 – conforme tabela 33 

da NBR 5410. 

 

Figura 1: Método de instalação (NBR 5410) 
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• Temperatura ambiente 40ºC – conforme tabela 40 NBR 5410. 

 

 

Figura 2: Fator de correção para temperatura ambiente (NBR 5410) 

 

Considerando 24 circuitos monofásicos, com 03, 04 e 06 circuito agrupados em 

descidas, a corrente será corrigida pelo fator de correção por temperatura encontrado no ponto 

anterior, com o uso do fator de agrupamento de 0,57 (maior agrupamento). Sendo assim, temos, 

para o cálculo da corrente corrigida: 

𝐼𝐶 =
9,09

0,91 ∗ 0,57
= 17,52𝐴 

Por meio da tabela 37 da NBR 5410, é possível verificar a seção mínima do condutor 

que atende à capacidade de condução da corrente calculada acima para 2 condutores carregados. 

Nesse caso, a bitola mínima adotada é de 1#6mm2 + N6mm² + T4mm², com isolação 

XLPE/HEPR/EPR 0,6/1kV 90°C. 

TECNOEASY
Carimbo



ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVICOS DE 

TECNOLOGIA  

CNPJ: 20.956.319/0001-00  

TELEFONE PARA CONTATO: (84) 99615-4739 

 

____________________________________ 

Eng. Derossi Sergio Melo Mariz 

Responsável técnico 

CREA n° 210128295-0 

 

 

8 

 

 

Figura 3: Capacidade de condução de corrente (NBR 5410) 

Para a proteção dos circuitos deve-se seguir as premissas do item 5.3.4.1 da NBR 5410. 

O cálculo da capacidade de condução de corrente corrigida do condutor 𝐼𝑧′ 6mm² cobre HEPR: 

𝐼𝑍
′ = 𝐼𝑍 ∗ 𝐹𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝐴 = 54 ∗ 0,91 ∗ 0,57 = 28,01𝐴 

 Para o disjuntor de corrente nominal de 16A, tem-se: 

𝐼𝑏 ≤ In ≤ I′z 

9,09𝐴 ≤ 16A ≤ 28,01A 
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 Tendo em vista que a saída de cada um dos micro inversores será conectada ao 

barramento geral da usina, o qual será instalado no QCA, o distanciamento entre esses dois 

pontos é desprezível para o cálculo da queda de tensão nos condutores. 

Portanto, em decorrência das considerações adotadas para o caso, será adotado o 

seguinte condutor para o circuito CA de cada micro inversor: 1#6mm2 + N6mm² + T4mm². 

Dessa forma, será adotado um disjuntor monopolar de 16A para a proteção de cada micro 

inversor no QCA.  

6.2 Condutores e proteção (barramento geral do QCA) 

O barramento geral da usina será responsável por unificar as correntes de saída dos 

micro inversores fotovoltaicos e fazer a interligação com o ponto de conexão da unidade. Nesse 

momento, portanto, será verificada a corrente entre o barramento geral do QCA e o ponto de 

conexão da unidade. Assim, considerando um barramento trifásico geral, tem-se: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 24 ∗ (2.000) = 48𝑘𝑊 

𝐼𝑛 =
48.000

√3 ∗ 380 ∗ 0,92
= 79,27𝐴 

Considerando a máxima corrente a ser conduzida entre o barramento geral da usina e o 

ponto de conexão com a unidade, deve-se calcular a bitola mínima do cabo que fará a conexão 

entre esses dois pontos. Portanto, será feito o ajuste da corrente de projeto conforme o método 

de referência utilizado para instalação dos cabos e a temperatura ambiente, logo: 

 

• Método de instalação número 3 e método de referência B1 – conforme tabela 33 

da NBR 5410. 

 

Figura 4: Método de instalação (NBR 5410) 
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• Temperatura ambiente 40ºC – conforme tabela 40 NBR 5410. 

 

 

Figura 5: Fator de correção para temperatura ambiente (NBR 5410) 

 

Sendo assim, temos, para o cálculo da corrente corrigida: 

𝐼𝐶 =
79,27

0,91 ∗ 1
= 87,11𝐴 

 Dessa forma, tomando como base a tabela 37 da NBR 5410, é possível verificar a seção 

mínima do condutor que atende à capacidade de condução da corrente calculada acima para 3 

condutores carregados. .Nesse caso, pelo método da capacidade de condução de corrente, a 

seção mínima dos condutores deve ser 3#25mm2 + N25mm² + T16mm².  
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Figura 6: Capacidade de condução de corrente 

Tendo em vista que o ponto de conexão do sistema fotovoltaico com a rede será efetuado 

próximo ao padrão de entrada, no PGBT, faz-se necessário o cálculo da seção do condutor por 

meio do método da queda de tensão devido ao distanciamento entre esses dois pontos. 

Considerando o valor da corrente corrigida calculada anteriormente (𝐼𝐶 = 87,11𝐴), 

deve- se considerar a queda de tensão atribuída ao distanciamento desses cabos ao ponto de 

conexão. A fórmula utilizada para essa aplicação é mostrada a seguir: 

𝑆 =
𝑘 ∗

1
56

∗ 𝑙 ∗ 𝐼𝑁𝐶

𝑉𝑁 ∗ 𝑉%
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Onde: 

• S = bitola do cabo 

• k = constante (200 para sistemas F+N e 173,2 para sistemas 3F+N)  

• l = distância máxima percorrida pelo circuito 

• V% = queda de tensão admissível  

• VN = tensão nominal do circuito  

• INC = corrente nominal corrigida do circuito 

Para o caso em questão, serão admitidos os seguintes valores para os parâmetros 

mencionados: 

• Constante k = 173,2 

• l = 30m 

• Queda de tensão admissível V% = 3 

• Tensão nominal VN = 380V 

• Corrente nominal corrigida INC = 87,11A 

Com os parâmetros acima definidos, é possível dimensionar a bitola dos cabos 

considerando o distanciamento dos mesmos ao ponto de conexão como sendo 30m: 

𝑆 =
173,2 ∗

1
56

∗ 30 ∗ 87,11

380 ∗ 3%
= 7,09𝑚𝑚2 

De acordo com o cálculo mostrado acima, a seção mínima para os condutores entre o 

QCA e o PGBT deve estar em conformidade com o pior caso para os métodos considerados. 

Portanto, será adotada a seguinte bitola: 3#25mm² + N25mm² + T16mm² – HEPR. 

Tendo em vista a definição da seção dos cabos CA entre o QCA e o PGBT, é possível 

dimensionar, a partir da máxima corrente corrigida do circuito, a proteção geral que será 

instalada no quadro citado. Dessa forma, calcula-se a capacidade de condução de corrente 

corrigida do condutor IZ’ 25mm²: 

𝐼𝑍
′ = 𝐼𝑍 ∗ 𝐹𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝐴 = 117 ∗ 0,91 ∗ 1 = 106,47𝐴 
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Portanto, para o disjuntor tripolar de corrente nominal de 100A, tem-se: 

79,27𝐴 ≤ 100𝐴 ≤ 106,47𝐴 

Assim, o disjuntor tripolar de 100A atende para a proteção geral do QCA e para a 

proteção do circuito CA do sistema fotovoltaico no PGBT.  

Quanto ao barramento de cobre do QCA, será considerado da seguinte forma: para as 

fases, barramento de cobre de 3/4” x 1/8” e, para o neutro e terra, barramento de cobre de 5/8” 

x 1/8”. Já os barramentos de ligação entre os disjuntores de cada micro inversor e o barramento 

geral devem atender, no mínimo, à corrente nominal do disjuntor adotado. Portanto, para os 

micro inversores de potência 2kW (cada), disjuntor tripolar 100A, o barramento será 3/4” x 

1/8”.  

6.3 Eletrodutos  dos circuitos CA 

O encaminhamento do circuito CA entre o QCA e o PGBT da unidade será por meio de 

eletroduto corrugado PEAD. Primeiramente, faz-se necessário calcular a área total ocupada 

pelos cabos. Portanto: 

𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = (4 ∗ 𝐴25𝑚𝑚2 + 1 ∗ 𝐴16𝑚𝑚2) = 388,71𝑚𝑚2 

 Para a área dos cabos calculada acima, será calculada a seção do eletroduto utilizado, 

respeitando uma taxa máxima de ocupação de 40%. Logo, para o eletroduto de 2”, tem-se: 

Á𝑟𝑒𝑎 = 𝜋 ∗ 25,42 = 2.026,83𝑚𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁Í𝑉𝐸𝐿 = 0,4 ∗ 2.026,83𝑚𝑚2 = 810,73𝑚𝑚2 

Portanto, infere-se que o eletroduto indicado atende à passagem do circuito 

3#25mm²+N25mm² + T16mm² – HEPR. 

7. SISTEMA DE ATERRAMENTO  

O aterramento elétrico é um item de extrema importância em qualquer instalação. Todas 

as estruturas metálicas e equipamentos devem estar aterrados e equipotencializados.  

Serão utilizadas 3 hastes no percurso do cabo de aterramento. As hastes e o cabo de 

cobre nu deverão ser instalados a uma profundidade de 50cm e conectadas por meio de solda 
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exotérmica. Entre as estruturas e as placas deve ser conectado um rabicho no intuito de efetivar 

o aterramento e a equipotencialização de toda a infraestrutura. Entre as placas deve-se fazer o 

mesmo procedimento. Por fim, deve ser direcionado um cabo de aterramento entre o 

barramento de terra do QCA e a estrutura de painéis mais próxima, assim como entre o QCA e 

o QGBT, garantindo a equipotencialização dessas partes.  

Os micro inversores, todos componentes e caixas metálicas devem ser conectados à terra. 

Para o aterramento do micro inversor devem ser seguidas todas as orientações do manual do 

equipamento. Os demais detalhamentos estão evidenciados nos projetos em anexo. 

 

8. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DA USINA 

A série de microinversores, em sua grande maioria adota a nova solução sem fio Sub-1G 

que possibilita uma comunicação mais estável com DTU e entrada, a tecnologia Sub-1G é 

especialmente útil para microinversores fotovoltaicos e se diferencia da 2,4 GHz por ter um 

alcance significativamente mais longo e melhor desempenho de supressão de interferência. 

Diferentemente de WiFi ou Zigbee, que operam em uma banda de 2,4 GHz, a tecnologia 

Sub-1GHz opera em uma banda de 868 MHz ou 915 MHz. Em termos gerais, a transmissão 

Sub-1GHz sem fio cobre uma distância de 1,5 a 2 vezes maior do que a gama de 2,4 GHz. 

O gerenciamento e monitoramento remoto da usina pode ser acessado através de 

aplicativo do próprio fabricante do micro inversor, normalmente disponível nas versões 

Android e iOS, como também por meio da plataforma web.  

TECNOEASY
Carimbo



ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVICOS DE 

TECNOLOGIA  

CNPJ: 20.956.319/0001-00  

TELEFONE PARA CONTATO: (84) 99615-4739 

 

____________________________________ 

Eng. Derossi Sergio Melo Mariz 

Responsável técnico 

CREA n° 210128295-0 

 

 

15 

 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NBR 16690 – Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos – requisitos 

de projeto; 

NDU 0002 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária; 

IEC 63227:2020 - Lightning and surge voltage protection for photovoltaic (PV) power supply 

systems; 

IEC 62305-3:2010 - Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and 

life hazard; 

NBR 5419:2014 - Proteção contra descargas atmosféricas. 

TECNOEASY
Carimbo



  

 

PVsyst - Relatório da simulação 

Sistema acoplado à rede 
 

Projeto: UBS_MISTA_NOVA_OLINDA 

Variante: Nova variante da simulação 

TELHADO 

Potência sistema: 65.6 kWp 

Nova Olinda - Brazil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor·a 

Versão 7.2.0 



Projeto: UBS_MISTA_NOVA_OLINDA 

Variante: Nova variante da simulação 

PVsyst V7.2.0 

VC0, Data da simulação: 20/03/24 16:01 
com v7.2.0 

20/03/24 PVsyst Licensed to Página 2/9 

 

 

Sistema acoplado à rede 

Orientação do plano dos módulos 

Planos fixos 

Inclin/azimutes 

4 orientações 

20 / 3 ° 

20 / 91 ° 

20 / -88 ° 

20 / -176 ° 

Resumo do sistema 

TELHADO 

Sombras próximas 

Segundo os strings 

Exigências do consumidor 

Carga ilimitada (rede) 

Efeito elétrico 100 % 

Informação do sistema 

Grupo FV 

Número de módulos 

Pnom total 

95 unidades 

65.6 kWp 

Inversores 

Número de unidades 

Pnom total 

Rácio Pnom 

 

Resumo dos resultados 

Energia produzida 105.5 MWh/ano Produção específica 1610 kWh/kWp/ano  Índice de perf. PR 77.59 % 
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Localização geográfica 

Nova Olinda 

Brazil 

Resumo do projeto 

Localização 

Latitude 

Longitude 

Altitude 

Fuso horário 

-7.48 °S 

-38.04 °W 

313 m 

UTC-3 

Parâmetros projeto 

Albedo 0.20 

Dados meteorológicos 

Nova Olinda 

Meteonorm 8.0 (2009-2017), Sat=100% - Sintético 
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Módulo FV 

Fabricante 

Modelo 

Características do grupo FV 

Inversor 

Trina Solar 

TSM-NEG21C.20 - 690 

Fabricante 

Modelo 

 

(Parâmetros definidos pelo utilizador) (Base de dados original do PVsyst) 

Potência unitária  690 Wp Potência unitária            

Número de módulos FV   95 unidades Número de inversores             

Nominal (STC) 65.6 kWp Potência total 

Grupo #1 - Grupo FV 

Orientação 

Inclinação/Azimute 

Número de módulos FV 

Nominal (STC) 

Módulos 

Em condições de func. (50°C) 

Pmpp 

Umpp 

I mpp 

#3 

20/-88 ° 

16 unidades 

11.04 kWp 

16 Strings x 1 Em série 

Número de inversores 

Potência total 
 

10.09 kWp 

37 V 

273 A 

Tensão de funcionamento 

Rácio Pnom (DC:AC) 
 

Grupo #2 - Sub-grupo #2 

Orientação 

Inclinação/Azimute 

Número de módulos FV 

Nominal (STC) 

Módulos 

Em condições de func. (50°C) 

Pmpp 

Umpp 

I mpp 

#2 

20/91 ° 

16 unidades 

11.04 kWp 

16 Strings x 1 Em série 

Número de inversores 

Potência total 
 

10.09 kWp 

37 V 

273 A 

Tensão de funcionamento 

Rácio Pnom (DC:AC) 
 

Grupo #3 - Sub-grupo #3 

Orientação 

Inclinação/Azimute 

Número de módulos FV 

Nominal (STC) 

Módulos 

#1 

20/3 ° 

12 unidades 

8.28 kWp 

12 Strings x 1 Em série 

Número de inversores 

Potência total 
 

 

 
 

Sistema acoplado à rede 

Orientação do plano dos módulos 

Orientação 

Parâmetros gerais 

TELHADO 

Planos fixos 4 orientações 

Inclin/azimutes 20 / 3 ° 

20 / 91 ° 

20 / -88 ° 

20 / -176 ° 

Configuração dos sheds 

Nr. de sheds 

Dimensões 

Esp. entre sheds 

Largura módulos 

Taxa ocup. do solo (GCR) 

7 unidades 

Modelos utilizados 

Transposição Perez 

18.4 m 

4.35 m 

23.6 % 

Difuso 

Cicumsolar 

Perez, Meteonorm 

separado 

Ângulo limite das sombras 

Ângulo de perfil limite 5.9 ° 

Horizonte 

Sem horizonte 

Sombras próximas 

Segundo os strings 

Efeito elétrico 

Exigências do consumidor 

Carga ilimitada (rede) 

100 % 
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Características do grupo FV  

Em condições de func. (50°C) 

Pmpp 

 

 
7.57 kWp 

Tensão de funcionamento 

Rácio Pnom (DC:AC) 

 

 

Umpp 37 V   

I mpp 205 A   

Grupo #4 - Sub-grupo #5 

Orientação 
 

#1 

  

Inclinação/Azimute 20/3 °   

Número de módulos FV 12 unidades Número de inversores  

Nominal (STC) 8.28 kWp Potência total  

Módulos 12 Strings x 1 Em série   

Em condições de func. (50°C) 

Pmpp 
 

7.57 kWp 

Tensão de funcionamento 

Rácio Pnom (DC:AC) 

 

Umpp 37 V   

I mpp 205 A   

Grupo #5 - Sub-grupo #6 

Orientação 
 

#1 

  

Inclinação/Azimute 20/3 °   

Número de módulos FV 15 unidades Número de inversores  

Nominal (STC) 10.35 kWp Potência total  

Módulos 15 Strings x 1 Em série   

Em condições de func. (50°C) 

Pmpp 
 

9.46 kWp 

Tensão de funcionamento 

Rácio Pnom (DC:AC) 

 

Umpp 37 V   

I mpp 256 A   

Grupo #6 - Sub-grupo #7 

Orientação 
 

#4 

  

Inclinação/Azimute 20/-176 °   

Número de módulos FV 24 unidades Número de inversores  

Nominal (STC) 16.56 kWp Potência total  

Módulos 24 Strings x 1 Em série   

Em condições de func. (50°C) 

Pmpp 
 

15.14 kWp 

Tensão de funcionamento 

Rácio Pnom (DC:AC) 

 

Umpp 37 V   

I mpp 410 A   

Potência FV total 

Nominal (STC) 

 
66 kWp 

Potência total inversor 

Potência total 

 

Total 95 módulos N.° de inversores  

Superfície módulos 295 m² Rácio Pnom  
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Fator de perdas térm. 

Temperatura módulos em função irradiância 

Perdas do grupo 

Perdas de qualidade dos módulos Perdas dos módulos com mismatch 

Fração perdas -1.3 % Fração perdas 2.0 % no MPP 

Uc (const.) 20.0 W/m²K 

Uv (vento) 0.0 W/m²K/m/s 
 

Perdas devidas a mismatch, em fiadas 

Fração perdas 0.1 % 

Fator de perda IAM 

Efeito de incidência (IAM): Fresnel, revestimento AR, n(vidro)=1.526, n(AR)=1.290 

Perdas de cablagem DC 

Res. global dos cabos 

Fração perdas 

0.37 mΩ 

1.5 % em STC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0° 30° 50° 60° 70° 75° 80° 85° 90° 

1.000 0.999 0.987 0.962 0.892 0.816 0.681 0.440 0.000 

 
 
 
 
 

 
Grupo #1 - Grupo FV 

Res. global do grupo 
 

2.2 mΩ 

Grupo #2 - Sub-grupo #2 

Res. global do grupo 
 

2.2 mΩ 

Fração perdas 1.5 % em STC Fração perdas 1.5 % em STC 

Grupo #3 - Sub-grupo #3 

Res. global do grupo 
 

3.0 mΩ 

Grupo #4 - Sub-grupo #5 

Res. global do grupo 
 

3.0 mΩ 

Fração perdas 1.5 % em STC Fração perdas 1.5 % em STC 

Grupo #5 - Sub-grupo #6 

Res. global do grupo 

 
2.4 mΩ 

Grupo #6 - Sub-grupo #7 

Res. global do grupo 

 
1.5 mΩ 

Fração perdas 1.5 % em STC Fração perdas 1.5 % em STC 
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Diagrama das iso-sombras 

 

 
 

Parâmetros para sombras próximas 

Perspetiva do cenário de sombras próximas 
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Produção do sistema 

Resultados principais 

Energia produzida 105.5 MWh/ano Produção específica 

Índice de performance (PR) 

1610 kWh/kWp/ano 

77.59 % 

 

 
Produções normalizadas (por kWp instalado) Índice de performance (PR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Balanços e resultados principais 

 

 GlobHor 

kWh/m² 

DiffHor 

kWh/m² 

T_Amb 

°C 

GlobInc 

kWh/m² 

GlobEff 

kWh/m² 

EArray 

MWh 

E_Grid 

MWh 

PR 

rácio 

Janeiro 188.0 71.41 26.72 177.6 172.9 9.38 8.91 0.765 

Fevereiro 167.3 66.81 26.77 159.9 155.9 8.50 8.08 0.771 

Março 187.4 66.67 27.00 180.9 176.5 9.56 9.10 0.767 

Abril 170.0 65.41 26.11 166.8 162.4 8.95 8.52 0.779 

Maio 155.5 64.69 25.78 154.3 149.8 8.33 7.90 0.781 

Junho 139.4 56.87 24.26 139.1 134.8 7.56 7.15 0.784 

Julho 149.3 62.70 23.91 148.3 143.9 8.07 7.64 0.786 

Agosto 181.4 59.48 24.13 179.0 174.2 9.69 9.24 0.787 

Setembro 193.6 60.56 24.69 187.7 183.1 9.98 9.54 0.775 

Outubro 205.3 67.37 25.93 196.9 192.3 10.48 10.00 0.775 

Novembro 208.8 63.75 26.28 197.7 192.9 10.49 10.01 0.772 

Dezembro 197.7 71.01 26.82 186.5 181.6 9.91 9.43 0.772 

Ano 2143.7 776.73 25.70 2074.7 2020.2 110.90 105.52 0.776 

 

Legendas 

GlobHor 

DiffHor 

T_Amb 

GlobInc 

GlobEff 

 
Irradiação horizontal total 

Irradiação difusa horizontal 

Temperatura ambiente 

Incidência global no plano dos sensores 

Global efetivo, corrigido para IAM e sombras 

 
EArray 

E_Grid 

PR 

 
Energia efetiva à saída do grupo 

Energia injetada na rede 

Índice de performance 
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132.7 MWh 

-3.2 

 
-10.1 

 
-0.08% 

+1.25% 

 
-2.10% 

-1.17% 

112.9 MWh 

-4.76% 
 
-1.87% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

-0.01% 

105.5 MWh 

105.5 MWh 

 
Diagrama de perdas 

 

2144 kWh/m² Irradiação horizontal total 

 
-3.22% Incidência global no plano dos sensores 

-0.30% Sombras próximas: perda de irradiância 

-2.33% Fator de IAM no global 

 
2020 kWh/m² * 295 m² mód. Irradiância efetiva nos sensores 

 
eficiência em STC = 22.26% Conversão FV 

 
Energia nominal do grupo (de acordo com eficiência STC) 

7% Perdas devido ao nível de irradiância 

 
6% Perdas devido à temperatura do grupo 

 
Sombras: perdas elétricas seg. strings 

Perdas qualidade módulos 

Perdas devidas a mismatch, módulos e fiadas 

Perdas óhmicas da cablagem 

Energia virtual do grupo no MPP 

Perdas inversor funcionamento (eficiência) 
 

Perdas inversor, acima potência nominal 

perda inversor, limite de corrente 

Perdas inversor, acima tensão nominal 

Perdas inversor, limite de potência 

Perdas inversor, limite de tensão 

Consumo noturno 

Energia disponível à saída do inversor 

Energia injetada na rede 
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Gráficos especiais 

Diagrama de entrada / saída diário 
 

 
Distribuição da potência à saída do sistema 
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Planta de localização
Sem escala

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
X: -7.478951
Y:-38.042258

Planta de localização007 Sem escala

Módulo fotovoltaico monocristalino - 690 Watts
Dimensões = 2384 x 1303 mm
Peso = 38,3 kg
Vmp = 40,1 Vcc
Imp = 17,23 A
Voc = 47,9 Vcc
Isc = 18,25 A

Caixa de passagem de alvenaria com tampa de ferro fundido
Dimensões internas da caixa: 40 x 40 x 40 cm

ELÉTRICA

Micro Inversor monofásico - 2kW
Tensão máxima de entrada = 65 V
Faixa de tensão MPPT= 16-60 V
Tensão de arranque = 22 V
MPPTs / Número de entradas = 4/1
Corrente de entrada máxima = 4x16 A
Eficiência máxima = 96,5 %

Quadro de sobrepor -
Grau de proteção: IP40

W= primário (P), secundário (S) ou interligação (I)
Y= UTP (U), F/UTP(F),STP (S) ou Fo (Fo)

PT XXX
sequencial do ponto
Ponto telecomunicações
PT - dados

B

A D E

C

F

Legenda006 Sem escala

Eletroduto galvanizado a fogo, para os módulos fotovoltaico
Altura de instalação: fixado na alvenaria de vedação local.

Eletroduto galvanizado a fogo, para circuito CA
Altura de instalação: fixado na alvenaria de vedação local.

R00
001

N° PRANCHA:

REVISÃO:

ARQUIVO PRANCHA

ESCALA

DATA DE IMPRESSÃO

1:50

Sistema estrutural telha cerâmica
Módulos fotovoltaicos

CABO COBRE 6MM²
750 V

TERMINAL OLHAL 6MM²

~
CX

XX x CWY - XXP/FIBRAS
XXX a XXX

Quantidade de cabos
Cabo primário (P), secundário (S) ou interligação (I)
Quantidade de fibras

Identificação sequencial do ponto ou par
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Quadro CA TOMADA ALTA PARA DTU

DESCIDA ELETRODUTOS
GALVANIZADOS

DESCIDA ELETRODUTOS
GALVANIZADOS

DESCIDA ELETRODUTOS
GALVANIZADOS

Planta baixa - Localização dos módulos fotovoltaicos, micro inversores e QCA.
Escala 1/75001

Divisão das strings
Sem escala002

DISJUNTOR DE ENTRADA
MEDIÇÃO DE ENERGIA 
EM FLUXO DIRETO E 

FLUXO REVERSO

UNIDADE CONSUMIDORA

PADRÃO DE ENTRADA ENERGISA

REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 

BAIXA TENSÃO

CONVERSÃO 
CC/CA

PLACAS FOTOVOLTAICAS

+

GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICAACESSANTEENERGISA

Diagrama de blocos funcional 
Sem escala003

NOTAS TÉCNICAS:

1. Os inversores deverão atender ao estabelecido na ABNT NBR IEC 62116, Especificação Técnica;
2. Os inversores deverão estar instalados em locais de fácil acesso, protegidos contra intempéries de acordo com o seu grau de proteção (IP),

que permitam facilmente a verificação de suas características técnicas durante o processo de fiscalização/conexão da G.D., as instalações
elétricas nestes locais deverão estar em conformidade com a NR-10, Normas Técnicas da concessionária e ABNT;

3. As instalações elétricas nestes locais deverão estar em conformidade com a NR-10, Normas Técnicas/Segurança da Equatorial e ABNT;
4. O projeto deverá atender todas as exigências da Especificação Técnica - ENERGISA - PB;
5. Deve ser instalada uma placa de advertência no poste onde se encontra o transformador de distribuição que alimenta o circuito de baixa

tensão da unidade consumidora com geração distribuída, com os seguintes dizeres: "CUIDADO: GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO CIRCUITO";
6. O padrão de entrada está em bom estado. Será necessário apenas a instalação da placa de advertência, conforme especificação da

concessionária;
7. As potências nominais dos inversores estão de acordo com o rendimento da geração dos módulos fotovoltaicos;
8. Dispositivo de seccionamento integrado ao inversor de acordo com NR-10;
9. Instalar ao lado do Q.G.D. uma placa de advertência com os seguintes dizeres "Cuidado, Geração Distribuída no Circuito";
10. Medidor bidirecional à ser instalado no padrão de entrada pelo pessoal da concessionária;
11. Todos os condutores deverão ser identificados por string com anilhas nos pontos visíveis, caixas de passagem, conduletes, stringbox, etc.;
12. Os eletrodutos e as partes condutoras não vivas da instalação deverão ser aterradas;
13. Os condutores de proteção - PE e equipotencialização foram distribuídos de forma que mantenham uma boa continuidade com o

aterramento e escoem correntes de falta ou de fuga das strings em coordenação com os dispositivos de proteção, considerando que os
suportes, a estrutura dos painéis e o telhado são condutores do tipo natural;

14. Todos os módulos fotovoltaicos (placas solares)  têm 690 Watts de potência (cada);
15. Os Micro inversores têm 2.000 Watts de potência (cada);
16. Os inversores utilizados possuem proteção de DPS CC externo. A opção pela utilização dos mesmos e quaisquer consequências desta

opção, são de inteira responsabilidade do projetista;

Notas
Sem escala004

POTÊNCIA INSTALADA DE PAINÉIS = 65,55 Wp
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA/MICROINVERSORES = 48 kW

Sistema Gerador Fotovoltaico composto por:
1. 95 x Módulos Fotovoltaicos de 690 Wp;

2. 24 x Micro Inversor de potência 2kW cada, com as seguintes funções:
2.1 Elementos de proteção interneta de sobretensão;
2.2 Elementos de proteção contra surto CC e CA;
2.3 Detecção de aterramento CA;
2.4 Elementos de proteção anti-Ilhamento.

Resumo da usina
Sem escala005

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA CNPJ/CPF: 

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO DE USINA FOTOVOLTAICA - 65,55kWp/48kW Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa R. Ver. Antônio Gonçalves, 2. Nova Olinda - PB, 58798-000

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO

AutoCAD SHX Text
ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE  TECNOLOGIA LTDA  CNPJ: 20.956.319/0001-00 localizada na Rua José Ribeiro Dantas, 1982, Lagoa Nova, Natal, Rio Grande do Norte/RN  CEP: 59.062-480 TELEFONE PARA CONTATO: (84)99615-4739 

AutoCAD SHX Text
DEROSSI SERGIO MELO MARIZ   CREA: 210128295

AutoCAD SHX Text
TELHADO 01 - MODULOS - MICROINVERSORES:       C1 - 04 PLACAS 690Wp;       C2 - 04 PLACAS 690Wp;       C3 - 04 PLACAS 690Wp;              TOTAL DE MÓDULOS = 12 TOTAL MICRO INVERSORES = 3

AutoCAD SHX Text
TELHADO 02 - MODULOS - MICROINVERSORES:        C4 - 04 PLACAS 690Wp;       C5 - 04 PLACAS 690Wp;       C6 - 04 PLACAS 690Wp;       C7 - 04 PLACAS 690Wp;                TOTAL DE MÓDULOS = 16 TOTAL MICRO INVERSORES = 4

AutoCAD SHX Text
TELHADO 03 - MODULOS - MICROINVERSORES:        C08 - 04 PLACAS 690Wp;       C09 - 04 PLACAS 690Wp;       C10 - 04 PLACAS 690Wp;       C11 - 04 PLACAS 690Wp;                TOTAL DE MÓDULOS = 16 TOTAL MICRO INVERSORES = 4

AutoCAD SHX Text
TELHADO 04 - MODULOS - MICROINVERSORES:        C12 - 04 PLACAS 690Wp;       C13 - 04 PLACAS 690Wp;       C14 - 04 PLACAS 690Wp;       C15 - 04 PLACAS 690Wp;               C16 - 04 PLACAS 690Wp;  C16 - 04 PLACAS 690Wp;        C17 - 04 PLACAS 690Wp;  TOTAL DE MÓDULOS = 24 TOTAL MICRO INVERSORES = 6

AutoCAD SHX Text
TELHADO 05 - MODULOS - MICROINVERSORES:        C18 - 04 PLACAS 690Wp;       C19 - 04 PLACAS 690Wp;       C20 - 04 PLACAS 690Wp; TOTAL DE MÓDULOS = 12 TOTAL MICRO INVERSORES = 3

AutoCAD SHX Text
TELHADO 06 - MODULOS - MICROINVERSORES:        C21 - 04 PLACAS 690Wp;       C22 - 04 PLACAS 690Wp;       C23 - 04 PLACAS 690Wp;       C24 - 03 PLACAS 690Wp   TOTAL DE MÓDULOS = 15 TOTAL MICRO INVERSORES = 4

TECNOEASY
Carimbo



Planta de localização
Sem escala

Características da placa de advertência.
Sem escala

Y

Ø Z
X

Condutores de cobre, encordoamento classe 5, com isolação
EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV quando não indicado.
Neutro, Fases A, B e C, Retorno e Terra respectivamente.
X = indicação do número do circuito, relacionado ao quadro de
cargas e diagrama unifilar. Legenda dos prefixos:
Y = indicação da seção dos condutores (condutores não
especificados serão de #2.5mm²)
Z = indicação do diâmetro do eletroduto ou seção retangular, no
caso de eletrocalha
Nos circuitos externos e alimentadores serão utilizados cabos
com isolação EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV, encordoamento classe
5.

Eletroduto corrugado, na cor preta
Altura de instalação: enterrado no solo a 0,70m da superfície.

2#6,0mm²
1,8 kVdc Máx
Isol.XLPE 90°

Condutores de cobre, encordoamento classe 5, com isolação 1,8
kVdc, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos,
livre de halogênio com alta resistência a raios UV.

Eletroduto PEAD , para os módulos fotovoltaico
Altura de instalação: na superfície do telhado.

Características (PLACA DE AVISO):
- Espessura: 2 mm;

- material: chapa galvalume (43,5% zinco, 55% alumínio e 1,5% silício) nº 22
USG (0,79 mm), cantos arredondados;
- cor do fundo: amarela, em epóxi;
- letras: cor preta, tinta eletrostática em pó;
- na chapa deverá ser aplicada uma demão de fundo anti-corrosivo de
espessura mínima de 30 μm (frente e fundo).

Legenda
Sem escala
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Detalhe - Quadro.
Sem escala002

FASE
NEUTRO

Detalhe - Micro inversor
Sem escala003

Detalhe estrutura 
Sem escala004

Detalhe estrutura 
Sem escala005
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Planta de localização009 Sem escala

B

16mm²
16mm²
35mm²

50mm²
50mm²

35mm²

16mm²

50mm²
35mm²
35mm²

50mm²
70mm²

B

5/8"
5/8"

3/4"

B

MOLDE PARA SOLDA "CABOxHASTE" (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

B

A
HCL 3/4.50
HCL 5/8.70
HCL 5/8.50

XPH 70.70
XPH 70.50

Ref. Termotécnica

70mm²
50mm²

50mm²

70mm²
70mm²

A

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (T) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (X) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

A

B

B

A

XPH 50.50
XPH 50.35
XPH 35.35
XPH 35.16

Ref. Termotécnica

CDH 70.50
CDH 50.50
CDH 50.35
CDH 35.35
CDH 35.16
CDH 16.16

Ref. Termotécnica

35mm²

50mm²
50mm²
35mm²

A

35mm²

50mm²
70mm²

50mm²

16mm²
35mm²

A

NSEC0115
NSEC0115
NSEC0115

Cartucho

NSEC0115
NSEC0115

NSEZ0201
NSEZ0201

NSEZ0201

NSEZ0201

Alicate

NSEZ0201

Cartucho

NSEC0045

NSEC0090
NSEC0090
NSEC0045

NSEC0032

NSEC0090
NSEC0090

NSEC0032

NSEZ0200

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0200

Alicate

NSEZ0200

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0200

Cartucho

NSEC0025
NSEC0032

Alicate

NSEZ0200
NSEZ0200

Caixa de inspeção tipo solo em local com
haste e solda exotérmica - Ver detalhe 004.

Cordoalha de cobre nu - 16mm².

EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV - 6mm².

Conector de equipotencialização dos
módulos.

Legenda006 Sem escala

Tabela resumida de aplicação de soldas exotérmicas no aterramento008 Sem escala
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Quadro CA

 T#6mm²
EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV
 encordoamento classe 5

 T#6mm²
EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV
 encordoamento classe 5

 T#6mm²
EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV
 encordoamento classe 5

Planta baixa - Localização dos módulos fotovoltaicos, micro inversores, QCA e Aterramento.
Escala 1/75001

Detalhamento de ligação de rabicho de aterramento entre as placas002 Sem escala

CABO COBRE 6MM²
750 V

TERMINAL OLHAL 6MM²

CABO DE COBRE  16mm²

CABO DE COBRE

DA MALHA DE CAPTAÇÃO
REF.: TEL-5750 PROVENIENTE

Ø5/8 x 2,40m (254 MICRONS)
COPPERWELD ALTA CAMADA 

REF.: TEL-5814

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 

(CARTUCHO Nº115 REF.: NSEC0115)

SOLDA EXOTÉRMICA: 

(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05)

PROVENIENTE DA DESCIDA
6mm² 

(CARTUCHO Nº115 REF.: NSEC0115)
(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05)
SOLDA EXOTÉRMICA:

Conexão através de solda exotérmica entre cabo e haste de aterramento004 Sem escala

B

16mm²

50mm²
35mm²

B

chapa

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCHAPA" (-) INSTALACAO DO CABO NA VERTICAL PARA BAIXO

vertical

B

A SEB 50
SEB 35
SEB 16

Ref. Termotécnica

35mm²
50mm²

16mm²

A

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

A

PÓ
 E

XO
TE

RM
IC

O

TE
RM

OT
ÉC

NI
CA

SOLDA EXOTERMICA

CCH 50.50
CCH 35.35
CCH 16.16

Ref. Termotécnica

50mm²
35mm²
16mm²

A

5 - DISCO DE RETENÇÃO

3 - PALITO IGNITOR
2 - CÂMARA DE REAÇÃO

4 - PÓ EXOTÉRMICO (SOLDA)

8 - CONDUTORES
7 - CÂMARA DE SOLDAGEM
6 - CANALETA LIGAÇÃO DAS CAMARAS

1 - MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA

10 - TAMPA
9 - PINO GUIA

Cartucho

NSEC0065
NSEC0065

NSEC0115

Alicate

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0201

Cartucho

NSEC0032
NSEC0025
NSEC0025

Alicate

NSEZ0200
NSEZ0200
NSEZ0200

NOTA: NO SITE DA TERMOTÉCNICA PARA-RAIOS WWW.TEL.COM.BR VOCÊ ENCONTRA OUTROS
MODELOS DE SOLDA E O PASSO A PASSO DA EXECUÇÃO. 

B

4 1
6

5

3 102

9
7

8

Tabela resumida de aplicação de soldas exotérmicas no aterramento 005 Sem escala

300

CABO DE COBRE 
6mm² 

REF.: TEL-551
Ø300mm COM GARRAS

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC
Ø300mm H=300mm SEM TAMPA
REF.: TEL-552

INTERLIGADO COM A
DESCIDA MAIS PRÓXIMA

CABO DE COBRE 
16mm² 

006 Sem escala
Instalação da caixa de inspeção tipo solo em local com haste e solda exotérmica.

300mm

OUTROS MODELOS.
NESTES CASOS, CONSULTE
DE PESSOAS OU VEÍCULOS.

NÃO PODE SER INSTALADO EM
OBS.: ESTE MODELO DE TAMPA

PASSEIOS E ÁREAS DE TRÁFEGO

003 Sem escala
Instalação da caixa de inspeção tipo solo em local com haste e solda exotérmica.
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Planta de localização
Sem escala

B

16mm²
16mm²
35mm²

50mm²
50mm²

35mm²

16mm²

50mm²
35mm²
35mm²

50mm²
70mm²

B

5/8"
5/8"

3/4"

B

MOLDE PARA SOLDA "CABOxHASTE" (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

B

A
HCL 3/4.50
HCL 5/8.70
HCL 5/8.50

XPH 70.70
XPH 70.50

Ref. Termotécnica

70mm²
50mm²

50mm²

70mm²
70mm²

A

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (T) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (X) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

A

B

B

A

XPH 50.50
XPH 50.35
XPH 35.35
XPH 35.16

Ref. Termotécnica

CDH 70.50
CDH 50.50
CDH 50.35
CDH 35.35
CDH 35.16
CDH 16.16

Ref. Termotécnica

35mm²

50mm²
50mm²
35mm²

A

35mm²

50mm²
70mm²

50mm²

16mm²
35mm²

A

NSEC0115
NSEC0115
NSEC0115

Cartucho

NSEC0115
NSEC0115

NSEZ0201
NSEZ0201

NSEZ0201

NSEZ0201

Alicate

NSEZ0201

Cartucho

NSEC0045

NSEC0090
NSEC0090
NSEC0045

NSEC0032

NSEC0090
NSEC0090

NSEC0032

NSEZ0200

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0200

Alicate

NSEZ0200

NSEZ0201
NSEZ0201
NSEZ0200

Cartucho

NSEC0025
NSEC0032

Alicate

NSEZ0200
NSEZ0200

Caixa de inspeção tipo solo em local com
haste e solda exotérmica - Ver detalhe 004.

Cordoalha de cobre nu - 16mm².

EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV - 6mm².

Conector de equipotencialização dos
módulos.

Legenda004 Sem escala

Tabela resumida de aplicação de soldas exotérmicas no aterramento
Sem escala

R00
004

N° PRANCHA:

REVISÃO:

ARQUIVO PRANCHA

ESCALA

DATA DE IMPRESSÃO

1:50

005

006

TELHADO 01 - MODULOS - MICRO INVERSORES
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Quadro CA

 T#6mm²
EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV
 encordoamento classe 5

 T#6mm²
EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV
 encordoamento classe 5

 T#6mm²
EPR/XLPE 90°C - 0.6/1 kV
 encordoamento classe 5

Planta baixa - Localização dos módulos fotovoltaicos, micro inversores, QCA e Aterramento.
Escala 1/75001

Detalhe da placa de advertência.
Sem escala

CONDULETE

300

Planta baixa - Entrada cabo de rede no QGBT002 Sem escala
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Obra Bancos

UBS MISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB) SINAPI - 03/2023 - Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2023 - Pará

Total Peso (%)

10.715,21 2,07%

30.755,12 5,95%

3.327,34 0,64%

404.865,74 78,27%

7.503,58 1,45%

8.298,12 1,60%

806,19 0,16%

1.188,18 0,23%

10.097,46 1,95%

39.713,30 7,68%

409.822,13

107.448,11

517.270,24

9 COMISSIONAMENTO

Total Geral

Total sem BDI

Total do BDI

10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO

 8 LIMPEZA GERAL

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 65,55kWp ON GRID

 5 QCA

Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

B.D.I. Encargos Sociais

26,22% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

 

TECNOEASY
Carimbo



 

Obra

UBS MISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 10.715,21 2,07 %

 1.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 159,41 201,20 6.036,13 1,17 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132 21,24 26,81 3.538,76 0,68 %

 1.3  ADAP 469 Próprio ELABORAÇÃO DE AS BUILT m² 296 0,67 0,85 250,15 0,05 %

 1.4  018462 SBC CUSTO HORA EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 tn TORRE 4,5m 82CV H 8 88,16 111,27 890,17 0,17 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.755,12 5,95 %

 2.1  

01.050.0325-

0 

EMOP SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS 

TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES 

LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA 

EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S 

PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2

M2 296 8,44 10,66 3.153,90 0,61 %

 2.2  

02.020.0001-

A 

EMOP PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S 

UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 6 351,29 443,39 2.660,35 0,51 %

 2.3  

F01000020

EMBASA ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN 1 233,94 295,27 295,27 0,06 %

 2.4  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 296 25,45 32,12 9.508,98 1,84 %

 2.5  017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 3 561,22 708,37 2.125,10 0,41 %

 2.6  03.95.11 EMBASA MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX 

DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 73 43,27 54,61 3.986,87 0,77 %

 2.7  

01.050.0120-

0 

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI 

FICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA DO 

EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 296 13,40 16,91 5.005,56 0,97 %

 2.8  3840 ORSE Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de 

alumíniode 2mm

UN 1 3.184,24 4.019,09 4.019,09 0,78 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

26,22% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 



 

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR 3.327,34 0,64 %

 3.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3 72,34 91,30 273,90 0,05 %

 3.2  160312 IOPES Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho 

n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência 

Termotécnica ou equivalente

und 3 45,42 57,33 171,98 0,03 %

 3.3  059104 SBC GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 3 28,73 36,26 108,77 0,02 %

 3.4  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 43,05 54,33 163,00 0,03 %

 3.5  7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 216 2,37 2,99 646,71 0,13 %

 3.6  070057 SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1 18,57 23,44 23,44 0,00 %

 3.7  068023 SBC ELETRODUTO PVC 3/4"" M 3 18,73 23,64 70,92 0,01 %

 3.8  10327 ORSE Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento Un 2 5,83 7,36 14,72 0,00 %

 3.9  12559 ORSE Parafuso com bucha S-10 un 4 1,87 2,36 9,43 0,00 %

 3.10  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,5 68,32 86,23 129,35 0,03 %

 3.11  2660 ORSE Apiloamento manual de fundo de vala m² 4 24,84 31,35 125,41 0,02 %

 3.12  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 1,5 24,35 30,74 46,11 0,01 %

 3.13  100498 SIURB ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 6 36,93 46,61 279,67 0,05 %

 3.14  5157 ORSE Sinalização de Valas com Placas Indicativas m 6 2,95 3,73 22,37 0,00 %

 3.15  50.52.03 EMBASA BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5 KM/ 

ESPALHAMENTO)

m³ 1 38,03 47,99 47,99 0,01 %

 3.16  362 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 1 5,30 6,69 6,69 0,00 %

 3.17  020135 CAEMA DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO ALTA RESISTÊNCIA CON ESP= 12 MM, 

INCL. REMOÇÃO E CARREGA MANUAL DO EXPURGO

m² 5 17,84 22,52 112,60 0,02 %

 3.18  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1 385,02 485,97 485,97 0,09 %

 3.19  12872 ORSE Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") un 2 1,72 2,17 4,35 0,00 %

 3.20  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 50 9,25 11,68 583,96 0,11 %

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 65,55kWp ON GRID 404.865,74 78,27 %

 4.1  COMP - 

ESTRUTUR

Próprio ESTRUTURA DE TELHADO CERÂMICO PARA 4 PLACAS SOLARES, 

INCLUSO ITENS NECESSÁRIOS

CJ 23 996,32 1.257,54 28.923,36 5,59 %

 



 

 4.2  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

m² 60 105,61 133,30 7.997,99 1,55 %

 4.3 COMP-

ESTRUTUR

Próprio ESTRUTURA DE TELHADO CERÂMICO PARA 3 PLACAS SOLARES, 

INCLUSO ITENS NECESSÁRIOS

CJ 1 741,16 935,48 935,48 0,18 %

 4.4  9 ORSE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas m² 215 11,19 14,12 3.036,46 0,59 %

 4.5  12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 

similar.

m² 215 10,43 13,16 2.829,46 0,55 %

 4.6  MODULO 

690W 

Próprio MÓDULO FOTOVOLTÁICO  690W und 95 2.045,07 2.581,25 245.218,86 47,41 %

 4.7  ADAP 491 Próprio CABOS SOLARES FOTOVOLTAICOS (PRETO E VERMELHO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 130 23,33 29,44 3.827,47 0,74 %

 4.8  ADAP 490 Próprio CONECTOR MC4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAR 48 23,68 29,89 1.434,62 0,28 %

 4.9 Micro 

inversor

Próprio Microinversor solar fotovoltaico 2000W UND 24 2.459,94 3.104,89 74.517,43 14,41 %

 4.10  93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 48 250,55 316,24 15.179,51 2,93 %

 4.11  091729 SIURB PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM UN 10 68,82 86,86 868,57 0,17 %

 4.12  M.O EST Próprio MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA FOTOVOLTAICA UND 24 39,09 49,34 1.184,13 0,23 %

 4.13  16.85.082 FDE CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV M 720 20,59 25,99 18.710,15 3,62 %

 4.14  171119 SEDOP Conector de emenda para cabo 10 mm² UN 50 3,20 4,05 202,26 0,04 %

 5 QCA 7.503,58 1,45 %

5.1  036593 SBC TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA 

MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M

UN 1,5 30,99 39,12 58,67 0,01 %

5.2  8911 ORSE Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA un 1 429,27 541,82 541,82 0,10 %

5.3  2070305 CAERN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 

275V.INC_05/2017

UN 4 78,19 98,69 394,74 0,08 %

5.4  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 22,26 28,10 140,48 0,03 %

5.5  071871 AGETOP CIVIL PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" Un 20 0,87 1,10 22,04 0,00 %

5.6  2070310 CAERN QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE 

AÇOGALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_05/2017

UN 1 529,09 667,81 667,81 0,13 %

5.7  8309 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha 

preta)

un 24 17,22 21,74 521,73 0,10 %

5.8  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 120 24,41 30,81 3.697,68 0,71 %

 



 

5.9  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 30 15,77 19,90 597,14 0,12 %

5.10 INS03 Próprio BARRAMENTO 3/4" X 1/8" M 3 153,99 194,36 583,09 0,11 %

5.11 INS04 Próprio BARRAMENTO 5/8" X 1/8" M 1,5 147,03 185,58 278,37 0,05 %

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC 8.298,12 1,60 %

6.1  

21.050.0010-

EMOP FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO UN 2 30,90 39,00 78,00 0,02 %

6.2  061232 SBC CONDULETE ALUMINIO ""X"" 2"" COM TAMPA UN 2 67,33 84,98 169,97 0,03 %

6.3  071215 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO M 18 106,27 134,13 2.414,42 0,47 %

6.4  071705 AGETOP CIVIL LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2" Un 4 17,49 22,08 88,32 0,02 %

6.5  11819 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" un 4 8,29 10,46 41,85 0,01 %

6.6  4014 ORSE Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento Un 30 9,00 11,36 340,79 0,07 %

6.7  071796 AGETOP CIVIL ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U m³ 3 34,41 43,43 130,30 0,03 %

6.8  7922 ORSE Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação m² 8 3,74 4,72 37,74 0,01 %

6.9  7927 ORSE Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalação un 2 2,81 3,55 7,09 0,00 %

6.10  

1201004017 

AGESUL ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 336 11,77 14,85 4.989,64 0,96 %

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO 806,19 0,16 %

 7.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2 44,01 55,54 111,09 0,02 %

 7.2  92017 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 63,46 80,10 80,10 0,02 %

 7.3  059436 SBC CABO UTP CAT. 6 M 50 1,16 1,46 73,01 0,01 %

 7.4  061359 SBC CONECTOR FEMEA PARA RJ45 UN 2 21,10 26,63 53,25 0,01 %

 7.5  698 ORSE Fornecimento e colocação de anilha para identificação un 100 0,74 0,93 93,16 0,02 %

 7.6  

ROTEADO

Próprio ROTEADOR UN 1 313,42 395,59 395,59 0,08%

 



 

 8 LIMPEZA GERAL 1.188,18 0,23 %

 8.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 296 3,18 4,01 1.188,18 0,23 %

 9 COMISSIONAMENTO 10.097,46 1,95 %

 9.1  ADAP 457 Próprio COMISSIONAMENTO UND 1 8.000,00 10.097,46 10.097,46 1,95 %

10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 39.713,30 7,68%

10.1 COMP 01 Próprio Prestação de serviços de Monitoramento diário, Manutenção Preventiva, Corretiva 

e Limpeza dos painéis solares conforme demanda da usina fotovoltaica instalada 

na Unidade Básica de Saúde, localizado no município de NOVA OLINDA – PB. 

Esta unidade soma o total de 95 (NOVENTA E CINCO) painéis solares e potência 

instalada CC de 65,55kWp.

mês 60  R$         524,40 661,89 39.713,30 7,68 %

409.822,13

107.448,11

517.270,24Total Geral

Total sem BDI

Total do BDI

 

TECNOEASY
Carimbo



 

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 159,41 159,41

Composição 

Auxiliar

 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 5,44 5,44

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,0000000 152,10 152,10

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,24 21,24

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 18,41 18,41

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ADAP 469 Próprio ELABORAÇÃO DE AS BUILT m² 1,0000000 0,67 0,67

Composição 

Auxiliar

 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 159,41 0,48

Composição 

Auxiliar

 200309 SIURB PROJETISTA CADISTA H 0,0019000 68,73 0,13

Composição 

Auxiliar

 7159 ORSE Mão de obra de técnico nível médio júnior h 0,0016000 36,07 0,06

Insumo  E200300266 EMBASA DIGITALIZAÇÃO DE PAPEL FORMATO A1 UN 0,0002600 6,90 0,00

B.D.I. Encargos Sociais

26,22% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Equipamento

Equipamento

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Obra Bancos

Tipo

Tipo

UBS MISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB) SINAPI - 03/2023 - Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2023 - Pará

Diversos

Edificações

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Serviços

 



 

Insumo  94.15.04 SUDECAP PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 UN 0,0001700 7,20 0,00

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  018462 SBC CUSTO HORA EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 tn TORRE 4,5m 82CV H 1,0000000 88,16 88,16

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0120000 20,66 20,91

Insumo  030442 SBC EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 Tn TR.=4,35m 82CV H 1,0000000 67,25 67,25

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0325-0 EMOP SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS 

TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES 

LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA 

EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S 

PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2

M2 1,0000000 8,44 8,44

Insumo  01915 EMOP MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO J UNIOR, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 0,0661000 3% 111,13 7,57

Insumo  01924 EMOP MAO DE OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSI VE ENCARGOS SOCIAIS H 0,0200000 3% 19,31 0,40

Insumo  10995 EMOP MAO DE OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS H 0,0200000 3% 23,20 0,48

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  02.020.0001-A EMOP PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S 

UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 1,0000000 351,29 351,29

Insumo  00160 EMOP CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO 

PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 0,5MM

KG 5,0000000 18,41 92,05

Insumo  00294 EMOP TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EM INTERIORES E EXTERIORES GL 0,2000000 80,28 16,06

Insumo  00368 EMOP PINUS, EM PECAS DE 3"x3" M 9,2000000 7,16 65,87

Insumo  00453 EMOP PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES 

EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30

KG 0,3000000 18,29 5,49

Insumo  20045 EMOP MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

H 2,0000000 3% 23,62 48,66

Insumo  20118 EMOP MAO DE OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS 

DESONERADOS

H 4,0000000 3% 21,96 90,48

Insumo  20132 EMOP MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 2,0000000 3% 15,87 32,69

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  F010000205 EMBASA ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN 1,0000000 233,94 233,94

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 1,0000000 25,45 25,45

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente
Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Tipo

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

2

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Material

Tipo

Tipo

1

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

 



 

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5300000 17,15 9,09

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 21,62 9,51

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,0600000 14,16 0,85

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2000000 7,18 1,44

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100000 23,00 0,23

Insumo  00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 

BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m² 1,1000000 3,94 4,33

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 1,0000000 561,22 561,22

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,3280000 17,27 230,17

Insumo  021257 SBC ANDAIME DIAGONAL TUBULAR 2 QUADROS 1,50m x 1,50m M2/MES 10,0000000 20,29 202,90

Insumo  021258 SBC ALUGUEL ANDAIME TUBULAR 2 QUADROS DIAGONAIS DE 2,0m MES 10,0000000 12,50 125,00

Insumo  021259 SBC ALUGUEL MENSAL 4 SAPATAS PARA ANDAIME TUBULAR MES 1,0000000 3,15 3,15

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  03.95.11 EMBASA MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX DIÂM. 

8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 1,0000000 43,27 43,27

Insumo  B010000022 EMBASA AJUDANTE DE MONTADOR H 1,0000000 17,21 17,21

Insumo  B010000085 EMBASA MONTADOR H 1,0000000 26,06 26,06

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0120-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI 

FICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA DO 

EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 1,0000000 13,40 13,40

Insumo  10965 EMOP MAO DE OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE 

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 0,0505000 9% 243,40 13,40

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  3840 ORSE Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de 

alumíniode 2mm

un 1,0000000 3.184,24 3.184,24

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,76 15,04

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 4,0000000 3,61 14,44

Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso conector un un 1,0000000 29,60 29,60

395

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

1

Equipamento

Tipo

TRANSPORTES E CARRETOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Entrada em Baixa Tensão

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

Insumo  3035 ORSE Caixa medição Direta, Padrão Energisa, em chapa de alumínio 2mm,  D=100 x 60 x 

20 un

un 1,0000000 3.000,00 3.000,00

Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un un 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 4,0000000 17,24 68,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,80 51,20

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000 72,34 72,34

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 17,63 4,46

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 22,26 5,63

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 62,24 62,24

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  160312 IOPES Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 

115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência 

Termotécnica ou equivalente

und 1,0000000 45,42 45,42

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1,0000000 21,35 21,35

Insumo  048772 IOPES ALICATE Z-201 (LABOR) UN 0,0020000 105,33 0,21

Insumo  071911 IOPES MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8" 50-5 (LABOR) PÇ 0,0200000 209,36 4,19

Insumo  072708 IOPES PO EXOTERMICO IGNICAO C/ PALITO CARTUCHO 115 (LABOR) UN 1,0000000 19,67 19,67

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  059104 SBC GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 1,0000000 28,73 28,73

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3040000 17,63 5,36

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3040000 22,26 6,77

Insumo  045206 SBC GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 1,0000000 16,60 16,60

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 43,05 43,05

Composição 

Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 226,74 3,20

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 21,98 3,04

Tipo

INSTALACOES DE TELEFONE-

LOGICA-CFTV-CATV
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

 



 

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 17,27 1,88

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 34,93 34,93

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 2,37 2,37

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,61 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 

120mm2 h

h 0,0330000 2,67 0,09

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,45 1,45

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0400000 17,24 0,69

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  070057 SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1,0000000 18,57 18,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2190000 17,27 3,78

Insumo  009838 SBC MASSA PARA CALAFETAR F12 CUMARU VIAPOL 200 gramas UN 1,0000000 14,79 14,79

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  068023 SBC ELETRODUTO PVC 3/4"" M 1,0000000 18,73 18,73

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 17,63 5,38

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 22,26 6,79

Insumo  003348 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" M 1,0500000 6,25 6,56

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  10327 ORSE Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento Un 1,0000000 5,83 5,83

Insumo  11102 ORSE Abraçadeira em aço inox tipo "D", 3/4" un un 1,0000000 5,83 5,83

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  12559 ORSE Parafuso com bucha S-10 un 1,0000000 1,87 1,87

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0800000 3,61 0,29

Insumo  13367 ORSE Parafuso c/ bucha S-10 un un 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0800000 17,24 1,38

INSTALACOES ELETRICAS - 

SONORIZACAO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

Diversos

Provisórios

Material

Mão de Obra

Subestação Transformadora em 

Poste

Material

Tipo

INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Interligações até Quadro Geral - Fios 

e Cabos

Provisórios

Serviços

Material

Mão de Obra

 



 

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,0000000 68,32 68,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 17,27 68,32

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  2660 ORSE Apiloamento manual de fundo de vala m² 1,0000000 24,84 24,84

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000000 3,76 5,64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,5000000 12,80 19,20

 3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 1,0000000 24,35 24,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 17,27 11,23

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 27,97 7,66

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 21,51 5,46

 3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  100498 SIURB ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 1,0000000 36,93 36,93

Insumo  10601 SIURB CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2 m³ 0,0510000 278,69 14,21

Insumo  2020 SIURB PEDREIRO (SGSP) H 0,2300000 27,06 6,22

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 0,7500000 21,99 16,49

 3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  5157 ORSE Sinalização de Valas com Placas Indicativas m 1,0000000 2,95 2,95

Composição 

Auxiliar

 2554 ORSE Sinalização permanente, vertical,  com placa retangular de aço 2,00x1,00m, padrão 

dner, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50

un 0,0020000 1.476,64 2,95

 3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  50.52.03 EMBASA BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5 KM/ 

ESPALHAMENTO)

m³ 1,0000000 38,03 38,03

Composição 

Auxiliar

 06.01.04 EMBASA CARGA E DESCARGA DE SOLO m³ 1,0000000 2,42 2,42

Composição 

Auxiliar

 06.01.25 EMBASA ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA m³ 1,0000000 0,98 0,98

Tipo

Serviços de Proteção e Segurança

Sinalização Vertical

Tipo

5052

601

601

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Lastros, Lajes e Berços

Provisórios

Mão de Obra

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Edificações

Material

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

 



 

Composição 

Auxiliar

 06.02.04 EMBASA (REVISADA) MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO 

BASCULANTE

M3X 12,5000000 2,77 34,63

 3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  362 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 1,0000000 5,30 5,30

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,76 0,38

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1000000 3,61 0,36

Insumo  00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO

UN 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1000000 17,24 1,72

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 12,80 1,28

 3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  020135 CAEMA DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO ALTA RESISTÊNCIA CON ESP= 12 MM, INCL. 

REMOÇÃO E CARREGA MANUAL DO EXPURGO

m² 1,0000000 17,84 17,84

Composição 

Auxiliar

 060122 CAEMA CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE 

MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30M

m³ 0,0120000 15,72 0,19

Insumo  B010000091 CAEMA PEDREIRO H 0,1300000 14,87 1,93

Insumo  B010000097 CAEMA SERVENTE H 1,5000000 10,48 15,72

 3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 385,02 385,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058000 17,27 36,37

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3315000 17,68 23,54

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6853000 5,19 3,56

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6462000 1,74 1,12

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8325000 115,00 95,74

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531000 0,70 149,42

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5821000 129,32 75,28

 3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  12872 ORSE Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") un 1,0000000 1,72 1,72Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

602

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

201

601

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

 



 

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0300000 3,76 0,11

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0300000 3,61 0,11

Insumo  00001899 SINAPI LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0300000 17,24 0,52

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0300000 12,80 0,38

 3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 9,25 9,25

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 17,63 0,90

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 22,26 1,14

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

M 1,2434000 5,78 7,19

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 65,55kWp ON GRID

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP - 

ESTRUTURA 

Próprio ESTRUTURA DE TELHADO CERÂMICO PARA 4 PLACAS SOLARES, INCLUSO 

ITENS NECESSÁRIOS

CJ 1,0000000 996,32 996,32

Insumo  COMP01- 

FV215 

Próprio JUNÇÃO PARA PERFIL (INCLUSO PARAFUSOS E ARRUELAS) cj 6,0000000 17,72 106,32

Insumo  COMP01- 

FV213 

Próprio GRAMPO INICIAL/FINAL (INCLUSO PORCA, BASE, GRAMPO, PARAFUSO E 

ARRUELA)

cj 4,0000000 8,21 32,84

Insumo  COMP01- 

FV214 

Próprio GANCHO DE FIXAÇÃO (INCLUSO PORCAS, FIXADOR EM Z, BASE, 

PARAFUSOS E ARRUELAS)

cj 8,0000000 42,33 338,64

Insumo  COMP01- 

FV216 

Próprio GRAMPO INTERMEDIÁRIO (INCLUSO PARAFUSO, ARRUELA, PERFIL, 

PORCA E CHAPA DE ATERRAMENTO)

cj 6,0000000 8,46 50,76

Insumo  COMP01- 

FV217 

Próprio PERFIL BARRA TRILHO ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO TIPO H - 1,20 M M 8,0000000 58,47 467,76

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

m² 1,0000000 105,61 105,61

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1920000 17,64 3,39

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9480000 21,98 20,84

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,6150000 19,89 12,23

Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE 

B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1250000 59,55 66,99

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 8,31 2,16

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP - 

ESTRUTURA 

Próprio ESTRUTURA DE TELHADO CERÂMICO PARA 3 PLACAS SOLARES, INCLUSO 

ITENS NECESSÁRIOS

CJ 1,0000000 741,16 741,16

Insumo  COMP01- 

FV215 

Próprio JUNÇÃO PARA PERFIL (INCLUSO PARAFUSOS E ARRUELAS) cj 4,0000000 17,42 69,68

Insumo  COMP01- 

FV213 

Próprio GRAMPO INICIAL/FINAL (INCLUSO PORCA, BASE, GRAMPO, PARAFUSO E 

ARRUELA)

cj 4,0000000 8,21 32,84

Insumo  COMP01- 

FV216 

Próprio GRAMPO INTERMEDIÁRIO (INCLUSO PARAFUSO, ARRUELA, PERFIL, 

PORCA E CHAPA DE ATERRAMENTO)

cj 4,0000000 8,46 33,84

Insumo  COMP01- 

FV214 

Próprio GANCHO DE FIXAÇÃO (INCLUSO PORCAS, FIXADOR EM Z, BASE, 

PARAFUSOS E ARRUELAS)

cj 6,0000000 42,33 253,98

Insumo  COMP01- 

FV217 

Próprio PERFIL BARRA TRILHO ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO TIPO H - 1,20 M M 6,0000000 58,47 350,82

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  9 ORSE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas m² 1,0000000 11,19 11,19

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,76 2,26

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,0600000 3,65 0,22

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,0600000 17,24 1,03

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,80 7,68

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 

similar.

m² 1,0000000 10,43 10,43

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3200000 3,76 1,20

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,1600000 3,65 0,58

Insumo  4711 ORSE Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² 

(Itabaiana ou similar) un

un 2,1000000 0,85 1,79

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,1600000 17,24 2,76

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3200000 12,80 4,10

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  MODULO 

690W 

Próprio MÓDULO FOTOVOLTÁICO 690W und 1,0000000 2.045,07 2.045,07

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,36 24,36

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,26 44,52

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 17,63 52,89

Insumo  MODULO 

690W 

Próprio MÓDULO FOTOVOLTÁICO 690W UND 1,0000000 1923,3 1.923,30

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Demolições / Remoções

Provisórios

Tipo

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Telhamento

Provisórios

Material

Material

Material

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material

Material

 



 

Composição  ADAP 491 Próprio CABOS SOLARES FOTOVOLTAICOS (PRETO E VERMELHO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 23,33 23,33

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 17,63 0,90

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 22,26 1,14

Insumo  COMP01- 

FV137 

Próprio CABO SOLAR 2K SOLAR FOTOVOLTAICO FLEXIVEL 6MM 1,8KV CC PRETO M 1,0000000 10,46 10,46

Insumo  COMP01- 

FV138 

Próprio CABO SOLAR 2K SOLAR FOTOVOLTAICO FLEXIVEL 6MM 1,8KV CC 

VERMELHO

M 1,0000000 10,80 10,80

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ADAP 490 Próprio CONECTOR MC4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAR 1,0000000 23,68 23,68

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0950000 22,26 2,11

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0950000 17,63 1,67

Insumo  COMP01- 

FV140 

Próprio CONECTOR MC4 PAR 1,0000000 19,89 19,89

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Micro inversor Próprio Microinversor solar fotovoltaico 2000W UND 1,0000000 2.459,94 2.459,94

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,36 97,44

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 22,26 89,04

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 17,63 70,52

Insumo Micro inversor Próprio Microinversor solar fotovoltaico 2000W UND 1,0000000 2.202,94 2.202,94

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,0000000 250,55 250,55

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,75 20,75

Composição 

Auxiliar

 93397 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 25,31 25,31

Composição 

Auxiliar

 93398 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 4,88 4,88

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

 



 

Composição 

Auxiliar

 93399 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV – 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 3,86 3,86

Composição 

Auxiliar

 93400 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 44,05 44,05

Composição 

Auxiliar

 93401 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 151,70 151,70

 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  091729 SIURB PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM UN 1,0000000 68,82 68,82

Insumo  61076 SIURB PLACA AVISO DE POLIESTIRENO - 30 X 40 CM - E= 2 MM Un 1,0000000 57,82 57,82

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 0,5000000 21,99 11,00

 4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  M.O EST Próprio MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA FOTOVOLTAICA UND 1,0000000 39,09 39,09

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,80 21,80

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,29 17,29

 4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  16.85.082 FDE CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV M 1,0000000 20,59 20,59

Insumo  1.01.15 FDE ELETRICISTA H 0,0400000 23,21 0,93

Insumo  4.31.23 FDE CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV M 1,0000000 19,66 19,66

 4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  171119 SEDOP Conector de emenda para cabo 10 mm² UN 1,0000000 3,20 3,20

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 24,16 1,45

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,51 0,59

Insumo  E00493 SEDOP Conector de emenda para cabo 10 mm² UN 1,0000000 1,17 1,17

 5 QCA

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

Poco tubular profundo: perfuracao e 

equipamentos
Mão de Obra

Material

Tipo

Material

Material

Edificações

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

 



 

Insumo  036593 SBC TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM 

EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M

UN 1,0000000 30,99 30,99

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  8911 ORSE Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA un 1,0000000 429,27 429,27

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,76 7,52

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 2,0000000 3,61 7,22

Insumo  9191 ORSE Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA un un 1,0000000 354,45 354,45

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 2,0000000 17,24 34,48

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 12,80 25,60

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  2070305 CAERN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 

275V.INC_05/2017

UN 1,0000000 78,19 78,19

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 17,63 5,29

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 22,26 6,68

Insumo  00039469 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 66,22 66,22

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,26 22,26

Composição 

Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,67 0,67

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 17,24 17,24

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,72 0,72

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,14 1,14

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071871 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" Un 1,0000000 0,87 0,87

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,0066000 14,54 0,10

Tipo

7

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

207

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Provisórios

Material

Tipo

Provisórios

 



 

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,0066000 20,80 0,14

Insumo  3822 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO SEXTAVADO D=3/8" X 3/4" un 1,0000000 0,64 0,64

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  2070310 CAERN QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE 

AÇOGALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_05/2017

UN 1,0000000 529,09 529,09

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 17,63 52,89

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,26 66,78

Insumo  00039757 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES 

DIN, 100 A

UN 1,0000000 409,42 409,42

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  8309 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) un 1,0000000 17,22 17,22

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,76 1,13

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3000000 3,61 1,08

Insumo  8492 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente de interrupção 5KA, 

ref.: Eletromar ou similar un

un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,3000000 17,24 5,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 12,80 3,84

5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

M 1,0000000 24,41 24,41

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0029000 22,26 0,06

Insumo  00000996 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

M 1,0401000 23,41 24,35

5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

M 1,0000000 15,77 15,77

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0029000 22,26 0,06

Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

M 1,0401000 15,10 15,71

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Material

Provisórios

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

207

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

 



 

5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo INS03 Próprio BARRAMENTO 3/4" X 1/8" M 1,0000000 153,99 153,99

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo INS04 Próprio BARRAMENTO 5/8" X 1/8" M 1,0000000 147,03 147,03

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  21.050.0010-0 EMOP FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO UN 1,0000000 30,90 30,90

Insumo  05374 EMOP FITA ISOLANTE DE AUTO FUSAO M 10,0000000 3,09 30,90

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  061232 SBC CONDULETE ALUMINIO ""X"" 2"" COM TAMPA UN 1,0000000 67,33 67,33

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4550000 17,63 8,02

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4550000 22,26 10,13

Insumo  031160 SBC CONDULETE ALUMINIO TIPO "X" 2" COM TAMPA UN 1,0000000 49,18 49,18

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071215 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO M 1,0000000 106,27 106,27

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,8000000 20,80 16,64

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,8000000 14,54 11,63

Insumo  3274 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO m 1,0000000 78,00 78,00

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071705 AGETOP 

CIVIL

LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2" Un 1,0000000 17,49 17,49

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,1300000 14,54 1,89

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,1300000 20,80 2,70

Insumo  3364 AGETOP 

CIVIL

LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" un 1,0000000 12,90 12,90

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  11819 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" un 1,0000000 8,29 8,29

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,76 0,38

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

21

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

7

Tipo

Provisórios

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

ELETRODUTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

7

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Material

Tipo

Material

 



 

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1000000 3,67 0,37

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1000000 17,47 1,75

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 12,80 1,28

Insumo  00039132 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 2" E CUNHA DE FIXACAO

UN 1,0000000 4,52 4,52

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  4014 ORSE Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento Un 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M

UN 1,0000000 9,00 9,00

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071796 AGETOP 

CIVIL

ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 1,0000000 34,41 34,41

Insumo  0008 AGETOP 

CIVIL

AJUDANTE h 0,1500000 14,54 2,18

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,1500000 20,80 3,12

Insumo  3909 AGETOP 

CIVIL

ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U un 1,0000000 29,11 29,11

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  7922 ORSE Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 3,74 3,74

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0500000 3,61 0,18

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 

120mm2 h

h 0,0430000 2,67 0,11

Insumo  00001576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 1,0000000 2,58 2,58

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0500000 17,24 0,86

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  7927 ORSE Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 2,81 2,81

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,61 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 

120mm2 h

h 0,0430000 2,67 0,11

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,86 1,86

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0400000 17,24 0,69

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Material

Tipo

Interligações até Quadro Geral - Fios 

e Cabos

Provisórios

Serviços

Material

Mão de Obra

Interligações até Quadro Geral - Fios 

e Cabos

Serviços

Material

Mão de Obra

7

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Provisórios

Tipo

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

 



 

 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  1201004017 AGESUL ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1,0000000 11,77 11,77

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0470400 17,63 0,83

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0470400 22,26 1,05

Insumo  00039247 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 8,99 9,89

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000 44,01 44,01

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 17,63 3,64

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 22,26 4,59

Insumo  00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 

2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 35,78 35,78

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  92017 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 63,46 63,46

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 9,51 9,51

Composição 

Auxiliar

 92015 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 53,95 53,95

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  059436 SBC CABO UTP CAT. 6 M 1,0000000 1,16 1,16

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 17,63 0,51

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 22,26 0,65

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  061359 SBC CONECTOR FEMEA PARA RJ45 UN 1,0000000 21,10 21,10

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2380000 17,63 4,20

Insumo  074113 SBC CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E SOHOPLUS T568A/B FURUKAWA UN 1,0000000 16,90 16,90

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

12

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INSTALACOES ELETRICAS - 

ELETRODUTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INSTALACOES DE TELEFONE-

LOGICA-CFTV-CATV
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

 



 

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  698 ORSE Fornecimento e colocação de anilha para identificação un 1,0000000 0,74 0,74

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0330000 3,61 0,12

Insumo  181 ORSE Anilha para identificação - (0 a 9) e (a a c) com 10 unidades un un 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0330000 17,24 0,57

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  ROTEADOR Próprio ROTEADOR UN 1,0000000 313,42 313,42

 8 LIMPEZA GERAL

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 3,18 3,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 17,27 2,42

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 

EM LIMPEZA

L 0,0500000 15,25 0,76

 9 COMISSIONAMENTO

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ADAP 457 Próprio COMISSIONAMENTO UND 1,0000000 8.000,00 8.000,00

Insumo  COMP01- 

FV165 

Próprio COMISSIONAMENTO (MEGOMETRO AC E CC, MILIOMIMETRO, CAMERA 

TERMOGRAFICA, MULTIMETRO, ETIQUETADORA)

UND 1,0000000 8.000,00 8.000,00

10

10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo COMP 01 Próprio Prestação de serviços de Monitoramento diário, Manutenção Preventiva, Corretiva e 

Limpeza dos painéis solares conforme demanda da usina fotovoltaica instalada na 

Unidade Básica de Saúde, localizado no município de NOVA OLINDA – PB. Esta 

unidade soma o total de 95 (NOVENTA E CINCO) painéis solares e potência 

instalada CC de 65,55kWp.

UN 65,5500000 8,00 524,40

409.822,13

107.448,11

517.270,24

Tipo

Tipo

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material

Tipo

Serviço

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Material

Mão de Obra

Tipo

 

TECNOEASY
Carimbo



 

 



 

Obra Bancos B.D.I.

UBS MISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB) SINAPI - 03/2023 - 

Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

26,22%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%

10.715,21  R$                3.571,38  R$     3.571,38  R$     3.572,45 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

30.755,12  R$              30.755,12 

 3 ATERRAMENTO MICROINVERSOR 100,00% 100,00%

3.327,34  R$     3.327,34 

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 65,55kWp ON GRID 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%

48.824,39  R$              16.273,17  R$   16.273,17  R$   16.278,05 

4.1 FORNECIMENTO DE ITENS PARA ESTRUTURA FOTOVOLTAICA 

(MATERIAL)

100,00% 100,00%

29.858,84  R$              29.858,84 

4.2 INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EM TELHADO (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

1.184,13  R$        592,06  R$        592,06 

4.3 FORNECIMENTO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MATERIAL) 100,00% 100,00%

230.617,75  R$            230.617,75 

4.4 INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

14.601,11  R$     7.300,56  R$     7.300,56 

Cronograma Físico e Financeiro

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

 



 

4.5 FORNECIMENTO DE CABOS SOLARES (MATERIAL) 100,00% 100,00%

3.493,66  R$                3.493,66 

4.6 INSTALAÇÃO DE CABOS SOLARES (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

333,81  R$        166,91  R$        166,91 

4.7 FORNECIMENTO DE CONECTOR MC4 (MATERIAL) 100,00% 100,00%

1.205,03  R$                1.205,03 

4.8 INSTALAÇÃO DE CONECTOR MC4 (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

229,59  R$        114,79  R$        114,79 

4.9 FORNECIMENTO DE MICROINVERSOR (MATERIAL) 100,00% 100,00%

66.732,29  R$              66.732,29 

4.10 INSTALAÇÃO DE MICROINVERSOR (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

7.785,14  R$     3.892,57  R$     3.892,57 

 5 QCA 100,00% 50,00% 50,00%

7.503,58  R$     3.751,79  R$     3.751,79 

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC 100,00% 50,00% 50,00%

8.298,12  R$     4.149,06  R$     4.149,06 

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO 100,00% 100,00%

806,19  R$        806,19 

 8 LIMPEZA GERAL 100,00% 100,00%

1.188,18  R$     1.188,18 

9 COMISSIONAMENTO 100,00% 100,00%

10.097,46  R$   10.097,46 

73,95% 7,70% 10,68%

 R$            382.507,24  R$   39.812,29  R$   55.237,41 

73,95% 81,64% 92,32%

382.507,24  R$ 422.319,53  R$ 477.556,94 

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem

Custo

 

TECNOEASY
Carimbo



 

 



 

Obra Bancos B.D.I. Encargos 

SociaisUBS MISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB) SINAPI - 03/2023 - 

Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

26,22% Não 

Desonerado: 

embutido nos 

preços unitário 

dos insumos 

de mão de 

obra, de 

acordo com as 

Item Descrição Total Por Etapa 1° MÊS ... 60° MÊS

10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 100,00% 1,67% ... 1,67%

39.713,30  R$         661,89  ...  R$         661,89 

0,13%  ... 0,13%

 R$         661,89  ...  R$         661,89 

0,13% ... 7,68%

92,32% 92,45% 100,00%

 R$         661,89  ...  R$    39.713,30 

 R$                 477.556,94  R$  478.218,82  ...  R$  517.270,24 Custo Acumulado geral da obra 

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem do item

Custo do item

Porcentagem Acumulado do item

Porcentagem Acumulado geral da obra

Custo Acumulado do item

 

TECNOEASY
Carimbo



1.1 - 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - CPRB 4,50%

1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA) 2,00% 10,15%

2 - LUCRO (L) 6,00%

3 - SEGURO (S) + GARANTIA (G) 0,96%

4- RISCO (R) 1,00%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,97%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

BDI = ((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-I))-1) x 100

BDI = 26,22%

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

1 - IMPOSTOS (I)

COFINS

COMPOSIÇÃO - BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

SEM DESONERAÇÃO

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00%

TECNOEASY
Carimbo



Serviço

Prestação de serviços de Monitoramento diário, Manutenção Preventiva, 

Corretiva e Limpeza dos painéis solares conforme demanda da usina 

fotovoltaica instalada na Unidade Básica de Saúde, localizado no município 

de NOVA OLINDA – PB. Esta unidade soma o total de 95 (NOVENTA E 

CINCO) painéis solares e potência instalada CC de 65,55kWp.

Cotação 1 6,00R$                                                                                                                         

Cotação 2 10,50R$                                                                                                                       

Cotação 3 7,50R$                                                                                                                         

MÉDIA 8,00R$                                                                                                                         

MANUTENÇÃO FOTOVOLTAICA DOS SISTEMAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA OLINDA (PB)

MÉDIA DE COTAÇÕES

TECNOEASY
Carimbo



  

Obra Bancos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB) 

Item Total Peso (%)

 1 449.597,11 31,81%

2 234.382,15 16,58%

3 212.349,35 15,02%

4 517.270,24 36,59%

1.413.598,86 100%

ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO

PRÉ-ESCOLAR PROF. MANOEL AVELINO DE LIMA

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

Total Geral

UBS MISTA

Descrição

B.D.I. Encargos Sociais

26,22% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

  

TECNOEASY
Carimbo



  

Obra Bancos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB) SINAPI - 03/2023 - 

Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

ORSE - 01/2023 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%

55.698,02  R$       18.564,15  R$       18.564,15  R$       18.569,72 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

84.599,59  R$       84.599,59 

 3 ATERRAMENTO INVERSOR 100,00% 100,00%

12.093,78  R$       12.093,78 

 4 KIT FOTOVOLTAICO PARA TELHADO - 6,05kWp ON GRID 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%

151.758,74  R$       50.581,19  R$       50.581,19  R$       50.596,36 

4.1 FORNECIMENTO DE ITENS PARA ESTRUTURA FOTOVOLTAICA 

(MATERIAL)

100,00% 100,00%

76.363,09  R$       76.363,09 

4.2 INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EM TELHADO (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

3.059,00  R$         1.529,50  R$         1.529,50 

4.3 FORNECIMENTO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MATERIAL) 100,00% 100,00%

589.895,92  R$     589.895,92 

4.4 INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

37.348,11  R$       18.674,06  R$       18.674,06 

B.D.I. Encargos 

26,22% Não 

Desonerado: 

embutido nos 

preços unitário 

dos insumos de 

mão de obra, de 

acordo com as 

bases.Cronograma Físico e Financeiro

  



  

4.5 FORNECIMENTO DE CABOS SOLARES (MATERIAL) 100,00% 100,00%

13.705,91  R$       13.705,91 

4.6 INSTALAÇÃO DE CABOS SOLARES (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

1.309,56  R$            654,78  R$            654,78 

4.7 FORNECIMENTO DE CONECTOR MC4 (MATERIAL) 100,00% 100,00%

3.113,00  R$         3.113,00 

4.8 INSTALAÇÃO DE CONECTOR MC4 (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

593,10  R$            296,55  R$            296,55 

4.9 FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR (MATERIAL) 100,00% 100,00%

172.391,74  R$     172.391,74 

4.10 INSTALAÇÃO DE INVERSOR SOLAR (MÃO DE OBRA) 100,00% 50,00% 50,00%

20.111,61  R$       10.055,81  R$       10.055,81 

 5 QCA 100,00% 50,00% 50,00%

 R$                    20.319,61  R$       10.159,80  R$       10.159,80 

 6 INFRAESTRUTURA CC E AC 100,00% 50,00% 50,00%

22.677,20  R$       11.338,60  R$       11.338,60 

 7 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO 100,00% 100,00%

3.224,76  R$         3.224,76 

 8 LIMPEZA GERAL 100,00% 100,00%

3.363,83  R$         3.363,83 

9 COMISSIONAMENTO 100,00% 100,00%

40.389,83  R$       40.389,83 

71,39% 8,62% 12,80%

 R$  1.009.214,59  R$     121.854,43  R$     180.947,38 

71,39% 80,01% 92,81%

 R$  1.009.214,59  R$  1.131.069,02  R$  1.312.016,40 

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem

  

TECNOEASY
Carimbo



  

  



 

Obra Bancos B.D.I. Encargos 

SociaisPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (PB) SINAPI - 03/2023 - 

Paraíba

SBC - 04/2023 - Paraíba

SICRO3 - 10/2022 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

ORSE - 01/2023 - 

26,22% Não 

Desonerado: 

embutido nos 

preços unitário 

dos insumos de 

mão de obra, de 

acordo com as 

bases.

Item Descrição Total Por Etapa 1° MÊS ... 60° MÊS

10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 100,00% 1,67% ... 1,67%

101.582,45  R$        1.693,04  ...  R$        1.693,04 

0,12%  ... 0,12%

 R$        1.693,04  ...  R$        1.693,04 

0,12% ... 7,19%

92,81% 92,93% 100,00%

 R$        1.693,04  ...  R$    101.582,45 

 R$              1.312.016,40  R$ 1.313.709,45  ...  R$ 1.413.598,86 Custo Acumulado geral da obra 

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem do item

Custo do item

Porcentagem Acumulado do item

Porcentagem Acumulado geral da obra

Custo Acumulado do item

 

TECNOEASY
Carimbo



1.1 - 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - CPRB 4,50%

1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA) 2,00% 10,15%

2 - LUCRO (L) 6,00%

3 - SEGURO (S) + GARANTIA (G) 0,96%

4- RISCO (R) 1,00%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,97%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

BDI = ((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-I))-1) x 100

BDI = 26,22%

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

1 - IMPOSTOS (I)

COFINS

COMPOSIÇÃO - BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

SEM DESONERAÇÃO

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00%

TECNOEASY
Carimbo



SUN7ENGENHARIA@GMAIL.COM 

(83)996225659 

 

SUN7 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 
31.935.766/0001-91 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

À ENGEMÁTICA Consultoria e Serviços de Tecnologia 

CNPJ 20.956.319/0001-00 

Rua José Ribeiro Dantas, 1982, Lagoa Nova, Natal/RN 

 

 

Prezados, a SUN7 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ 31.935.766/0001-

91, representada neste ato por seu diretor administrativo ELITON BEZERRA BARBOSA, apresenta a 

seguinte proposta comercial: 

 

ITEM OBEJTO UNIDADE QTD 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 Módulo solar 690Wp UND 1 R$1.990,99 R$1.990,99 

2 
Micro inversor solar on-grid 

2000W 
UND 1 R$2.190,00 R$2.190,00 

3 

Prestação de serviços de 
Monitoramento diário, 

Manutenção Preventiva, Corretiva 
e Limpeza dos painéis solares 

conforme demanda das usinas 
fotovoltaicas instaladas em 

diversas unidades da Prefeitura 
Municipal de NOVA OLINDA – PB.  
Estas unidades somam o total de 
243 (DUZENTOS E QUARENTA E 
TRES) painéis solares e potência 

instalada de 167,67kWp. 

KWP/MÊS 167,67 R$7,50 R$1.257,53 

 

 

SUN7 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ 31.935.766/0001-91 | Inscrição Estadual 16.340.401-1 

Rua São Sebastião, Nº 172, Centro, Esperança, Paraíba, CEP 58135-000 

(83)99622 5659 | sun7engenharia@gmail.com 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

ELITON BEZERRA BARBOSA 

CPF 089.342.994-52 

DIRETOR ADMINISTRATIVO 



ORÇAMENTO 
À 

ENGEMÁTICA Consultoria e Serviços de Tecnologia 

CNPJ 20.956.319/0001-00 

Rua José Ribeiro Dantas, 1982, Lagoa Nova, Natal/RN 

MATERIAL/SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

Módulo solar 690Wp UNIDADE 1 R$ 1.875,90 R$ 1.875,90 

Micro inversor solar on-grid 

2000W 
UNIDADE 1 R$ 2.200,91 R$ 2.200,91 

Prestação de serviços de 

Monitoramento diário, 

Manutenção Preventiva, 

Corretiva e Limpeza dos 

painéis solares conforme 

demanda das usinas 

fotovoltaicas instaladas em 

diversas unidades da Prefeitura 

Municipal de NOVA OLINDA 

– PB.  Estas unidades somam o 

total de 243 (DUZENTOS E 

QUARENTA E TRES) painéis 

solares e potência instalada de 

167,67kWp.  

KWP/MÊS 167,67 R$ 6,00 R$ 1.006,02 

 

Atenciosamente, 

Razão Social: SONIA MARIA NOBREGA DE ASSIS 

CNPJ: 37.282.285/0001-00 

Rua Francisca Maria de Abrantes, 50 Estação – Sousa PB 

SONIA MARIA 
NOBREGA DE 
ASSIS:37282285000100

Assinado de forma digital por 
SONIA MARIA NOBREGA DE 
ASSIS:37282285000100 
Dados: 2024.03.25 12:21:49 -03'00'



ORÇAMENTO 

 

À 

ENGEMÁTICA Consultoria e Serviços de Tecnologia 

CNPJ 20.956.319/0001-00 

Rua José Ribeiro Dantas, 1982, Lagoa Nova, Natal/RN 

MATERIAL/SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

Módulo solar 690Wp UNIDADE 1 R$ 1.903,00 R$ 1.903,00 

Micro inversor solar on-grid 

2000W 
UNIDADE 1 

R$ 2.217,90 R$ 2.217,90 

Prestação de serviços de 

Monitoramento diário, 

Manutenção Preventiva, 

Corretiva e Limpeza dos painéis 

solares conforme demanda das 

usinas fotovoltaicas instaladas 

em diversas unidades da 

Prefeitura Municipal de NOVA 

OLINDA – PB.  Estas unidades 

somam o total de 243 

(DUZENTOS E QUARENTA E 

TRES) painéis solares e potência 

instalada de 167,67kWp.  

KWP/MÊS 167,67 

R$ 10,50 R$ 1.760,54 

 

Atenciosamente, 

RAZÃO SOCIAL: E V S DE SOUZA ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 53.167.183/0001-09 

ENDEREÇO: AV JUIZ FEDERAL DR. GENIVAL MATIAS, SN. CENTRO – 

JUAZEIRINHO/PB – CEP: 58660-000 



VALOR MEDIANO (R$)

 R$                                                                           8,46 

PESQUISA

ENDEREÇO

https://www.buyersenergy.com.br/produtos/grampo-intermediario-

6-unidades/?variant=837884805&pf=mc

Grampo Intermediário 6 unidades

Buyers Solar

8,97R$                                                                                                            

Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO (PB) 

PLANILHA DE COTAÇÃO DE MATERIAL

Grampo intermediário (incluso chapa de fixação e espassador em alumínio; parafuso cabeça allen, arruela de pressão e 

porca quadrada em aço inox)

NOMEAÇÃO FINAL DO ITEM

https://www.buyersenergy.com.br/produtos/grampo-intermediario-6-unidades/?variant=837884805&pf=mc
https://www.buyersenergy.com.br/produtos/grampo-intermediario-6-unidades/?variant=837884805&pf=mc
TECNOEASY
Carimbo



https://www.janelaecia.com.br/energia-solar/estrutura-suporte-

fixacao/fixador-grampo-intermediario-middle-clamp-placa-painel-

solar-aluminio-e-inox-perfil-

master?parceiro=3752&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMI1fL9wN

TzhAMVii2tBh1FsQ3fEAQYAyABEgI-8vD_BwE

Fixador Grampo Intermediário Middle Clamp Placa Painel Solar 

Alumínio e Inox | Perfil Master

Janela e CIA

10,90R$                                                                                               

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2170158600-grampo-

intermediario-smart-solar-group-10pcs-

_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_me

dium=organic

Grampo Intermediário Smart Solar Group 10pçs.

Mercado Livre

5,50R$                                                                                                            

https://www.janelaecia.com.br/energia-solar/estrutura-suporte-fixacao/fixador-grampo-intermediario-middle-clamp-placa-painel-solar-aluminio-e-inox-perfil-master?parceiro=3752&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMI1fL9wNTzhAMVii2tBh1FsQ3fEAQYAyABEgI-8vD_BwE
https://www.janelaecia.com.br/energia-solar/estrutura-suporte-fixacao/fixador-grampo-intermediario-middle-clamp-placa-painel-solar-aluminio-e-inox-perfil-master?parceiro=3752&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMI1fL9wNTzhAMVii2tBh1FsQ3fEAQYAyABEgI-8vD_BwE
https://www.janelaecia.com.br/energia-solar/estrutura-suporte-fixacao/fixador-grampo-intermediario-middle-clamp-placa-painel-solar-aluminio-e-inox-perfil-master?parceiro=3752&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMI1fL9wNTzhAMVii2tBh1FsQ3fEAQYAyABEgI-8vD_BwE
https://www.janelaecia.com.br/energia-solar/estrutura-suporte-fixacao/fixador-grampo-intermediario-middle-clamp-placa-painel-solar-aluminio-e-inox-perfil-master?parceiro=3752&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMI1fL9wNTzhAMVii2tBh1FsQ3fEAQYAyABEgI-8vD_BwE
https://www.janelaecia.com.br/energia-solar/estrutura-suporte-fixacao/fixador-grampo-intermediario-middle-clamp-placa-painel-solar-aluminio-e-inox-perfil-master?parceiro=3752&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMI1fL9wNTzhAMVii2tBh1FsQ3fEAQYAyABEgI-8vD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2170158600-grampo-intermediario-smart-solar-group-10pcs-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2170158600-grampo-intermediario-smart-solar-group-10pcs-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2170158600-grampo-intermediario-smart-solar-group-10pcs-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2170158600-grampo-intermediario-smart-solar-group-10pcs-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
TECNOEASY
Carimbo



VALOR MEDIANO (R$)

 R$                                                                           8,21 

PESQUISA

ENDEREÇO

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3392026143-conector-

fixador-grampo-final-painel-solar-30mm-08-pecas-

_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_me

dium=organic

Conector Fixador Grampo Final Painel Solar 30mm - 08 Peças

Mercado Livre

6,01R$                                                                                                            

https://60hz.com.br/produto/grampo-final-30-35-40mm-gdfix/

GRAMPO FINAL 30/35/40MM – GDFIX

60 HZ

8,78R$                                                                                                            

Grampo final (incluso parafuso M8 em aço inox e porca quadrada em alumínio)

NOMEAÇÃO FINAL DO ITEM

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3392026143-conector-fixador-grampo-final-painel-solar-30mm-08-pecas-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3392026143-conector-fixador-grampo-final-painel-solar-30mm-08-pecas-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3392026143-conector-fixador-grampo-final-painel-solar-30mm-08-pecas-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3392026143-conector-fixador-grampo-final-painel-solar-30mm-08-pecas-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://60hz.com.br/produto/grampo-final-30-35-40mm-gdfix/
TECNOEASY
Carimbo



https://www.magazineluiza.com.br/kit-6un-fixador-final-end-clamp-

painel-placa-solar-inox-perfil-

master/p/hh0158414h/fs/gpdf/?&seller_id=e-

solarc&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&p

artner_id=69098&gclsrc=aw.ds&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChM

It-zg49rzhAMVEiitBh3EYwrFEAQYBSABEgKumPD_BwE

Kit 6un Fixador Final/end Clamp Painel Placa Solar Inox - Perfil 

Master

Magazine Luiza

9,85R$                                                                                                            

VALOR MEDIANO (R$)

 R$                                                                         10,46 
PESQUISA

ENDEREÇO

 https://www.60hz.com.br/cabo-fotovoltaico-6mm-

preto.html?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm

_campaign=GoogleMerchant&gclid=EAIaIQobChMIw_euw5ql_gIVxx

PUAR2g8QXvEAQYBSABEgL_v_D_BwE

Cabo Solar Preto 6mm

60Hz Energia Solar

6,99R$                                                                                                            

Cabo solar fotovoltaico flexível 6mm 1,8kvcc - preto

https://www.magazineluiza.com.br/kit-6un-fixador-final-end-clamp-painel-placa-solar-inox-perfil-master/p/hh0158414h/fs/gpdf/?&seller_id=e-solarc&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69098&gclsrc=aw.ds&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMIt-zg49rzhAMVEiitBh3EYwrFEAQYBSABEgKumPD_BwE
https://www.magazineluiza.com.br/kit-6un-fixador-final-end-clamp-painel-placa-solar-inox-perfil-master/p/hh0158414h/fs/gpdf/?&seller_id=e-solarc&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69098&gclsrc=aw.ds&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMIt-zg49rzhAMVEiitBh3EYwrFEAQYBSABEgKumPD_BwE
https://www.magazineluiza.com.br/kit-6un-fixador-final-end-clamp-painel-placa-solar-inox-perfil-master/p/hh0158414h/fs/gpdf/?&seller_id=e-solarc&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69098&gclsrc=aw.ds&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMIt-zg49rzhAMVEiitBh3EYwrFEAQYBSABEgKumPD_BwE
https://www.magazineluiza.com.br/kit-6un-fixador-final-end-clamp-painel-placa-solar-inox-perfil-master/p/hh0158414h/fs/gpdf/?&seller_id=e-solarc&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69098&gclsrc=aw.ds&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMIt-zg49rzhAMVEiitBh3EYwrFEAQYBSABEgKumPD_BwE
https://www.magazineluiza.com.br/kit-6un-fixador-final-end-clamp-painel-placa-solar-inox-perfil-master/p/hh0158414h/fs/gpdf/?&seller_id=e-solarc&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69098&gclsrc=aw.ds&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMIt-zg49rzhAMVEiitBh3EYwrFEAQYBSABEgKumPD_BwE
https://www.magazineluiza.com.br/kit-6un-fixador-final-end-clamp-painel-placa-solar-inox-perfil-master/p/hh0158414h/fs/gpdf/?&seller_id=e-solarc&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69098&gclsrc=aw.ds&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMIt-zg49rzhAMVEiitBh3EYwrFEAQYBSABEgKumPD_BwE
TECNOEASY
Carimbo



https://www.energiatotal.com.br/cabo-solar-preto-6mm-prysmian-

nexans-

metro?parceiro=6982&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIvpqGt-

TzhAMV6BCtBh3mtADNEAQYASABEgK_iPD_BwE

Cabo Solar Preto 6mm 1,8kV - Metro

Energia total

9,50R$                                                                                                            

https://www.eletricasuzuki.com.br/cabo-solar-flex-6mm-1kv-18kvcc-

preto-

cordeiro?gclid=EAIaIQobChMIw_euw5ql_gIVxxPUAR2g8QXvEAQYEi

ABEgL3qPD_BwE

Cabo Solar Flex 6mm 1KV (1,8KVCC) Preto CORDEIRO

Elétrica Suzuki

14,90R$                                                                                                         

https://www.energiatotal.com.br/cabo-solar-preto-6mm-prysmian-nexans-metro?parceiro=6982&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIvpqGt-TzhAMV6BCtBh3mtADNEAQYASABEgK_iPD_BwE
https://www.energiatotal.com.br/cabo-solar-preto-6mm-prysmian-nexans-metro?parceiro=6982&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIvpqGt-TzhAMV6BCtBh3mtADNEAQYASABEgK_iPD_BwE
https://www.energiatotal.com.br/cabo-solar-preto-6mm-prysmian-nexans-metro?parceiro=6982&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIvpqGt-TzhAMV6BCtBh3mtADNEAQYASABEgK_iPD_BwE
https://www.energiatotal.com.br/cabo-solar-preto-6mm-prysmian-nexans-metro?parceiro=6982&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIvpqGt-TzhAMV6BCtBh3mtADNEAQYASABEgK_iPD_BwE
https://www.eletricasuzuki.com.br/cabo-solar-flex-6mm-1kv-18kvcc-preto-cordeiro?gclid=EAIaIQobChMIw_euw5ql_gIVxxPUAR2g8QXvEAQYEiABEgL3qPD_BwE
https://www.eletricasuzuki.com.br/cabo-solar-flex-6mm-1kv-18kvcc-preto-cordeiro?gclid=EAIaIQobChMIw_euw5ql_gIVxxPUAR2g8QXvEAQYEiABEgL3qPD_BwE
https://www.eletricasuzuki.com.br/cabo-solar-flex-6mm-1kv-18kvcc-preto-cordeiro?gclid=EAIaIQobChMIw_euw5ql_gIVxxPUAR2g8QXvEAQYEiABEgL3qPD_BwE
https://www.eletricasuzuki.com.br/cabo-solar-flex-6mm-1kv-18kvcc-preto-cordeiro?gclid=EAIaIQobChMIw_euw5ql_gIVxxPUAR2g8QXvEAQYEiABEgL3qPD_BwE
TECNOEASY
Carimbo



VALOR MEDIANO (R$)

 R$                                                                      313,42 
PESQUISA

ENDEREÇO

https://www.amazon.com.br/Roteador-Archer-C6-Wireless-

Gigabit/dp/B09CW3VLBX/ref=asc_df_B09CW3VLBX/?hvadid=37981

7877038&hvdev=c&hvdvcmdl&hvlocint&hvlocphy=1032043&hvnet

w=g&hvpone&hvpos&hvptwo&hvqmt&hvrand=1360236498634673

531&hvtargid=pla-

1475402029188&linkCode=df0&mcid=8b4c09774d683ebcada25208

61a714db&psc=1&tag=googleshopp00-20

Roteador TP Link Mesh Gigabit Wi-Fi 5GHz Archer C6

Amazon

283,01R$                                                                                                       

ENDEREÇO

https://www.mercadolivre.com.br/roteador-intelbras-gpon-2p-ge-

1p-fxs-wifiber-121-a-cor-

preto/p/MLB21003942?item_id=MLB4306556032&from=gshop&ma

tt_tool=14213447&matt_word=&matt_source=bing&matt_campaig

n=MLB_ML_BING_AO_CE-ALL-

ALL_X_PLA_ALLB_TXS_ALL&matt_campaign_id=382858295&matt_a

d_group=CE&matt_match_type=e&matt_network=o&matt_device=

c&matt_keyword=default&msclkid=cb50e3fbe696111e79df8604f6e

3934e&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=MLB

_ML_BING_AO_CE-ALL-

ALL_X_PLA_ALLB_TXS_ALL&utm_term=4581596253419784&utm_c

ontent=CE

Roteador Intelbras Gpon 2p Ge 1p Fxs Wifiber 121 A Cor Preto

Mercao Livre

365,00R$                                                                                                       

ROTEADOR 

https://www.amazon.com.br/Roteador-Archer-C6-Wireless-Gigabit/dp/B09CW3VLBX/ref=asc_df_B09CW3VLBX/?hvadid=379817877038&hvdev=c&hvdvcmdl&hvlocint&hvlocphy=1032043&hvnetw=g&hvpone&hvpos&hvptwo&hvqmt&hvrand=1360236498634673531&hvtargid=pla-1475402029188&linkCode=df0&mcid=8b4c09774d683ebcada2520861a714db&psc=1&tag=googleshopp00-20
https://www.amazon.com.br/Roteador-Archer-C6-Wireless-Gigabit/dp/B09CW3VLBX/ref=asc_df_B09CW3VLBX/?hvadid=379817877038&hvdev=c&hvdvcmdl&hvlocint&hvlocphy=1032043&hvnetw=g&hvpone&hvpos&hvptwo&hvqmt&hvrand=1360236498634673531&hvtargid=pla-1475402029188&linkCode=df0&mcid=8b4c09774d683ebcada2520861a714db&psc=1&tag=googleshopp00-20
https://www.amazon.com.br/Roteador-Archer-C6-Wireless-Gigabit/dp/B09CW3VLBX/ref=asc_df_B09CW3VLBX/?hvadid=379817877038&hvdev=c&hvdvcmdl&hvlocint&hvlocphy=1032043&hvnetw=g&hvpone&hvpos&hvptwo&hvqmt&hvrand=1360236498634673531&hvtargid=pla-1475402029188&linkCode=df0&mcid=8b4c09774d683ebcada2520861a714db&psc=1&tag=googleshopp00-20
https://www.amazon.com.br/Roteador-Archer-C6-Wireless-Gigabit/dp/B09CW3VLBX/ref=asc_df_B09CW3VLBX/?hvadid=379817877038&hvdev=c&hvdvcmdl&hvlocint&hvlocphy=1032043&hvnetw=g&hvpone&hvpos&hvptwo&hvqmt&hvrand=1360236498634673531&hvtargid=pla-1475402029188&linkCode=df0&mcid=8b4c09774d683ebcada2520861a714db&psc=1&tag=googleshopp00-20
https://www.amazon.com.br/Roteador-Archer-C6-Wireless-Gigabit/dp/B09CW3VLBX/ref=asc_df_B09CW3VLBX/?hvadid=379817877038&hvdev=c&hvdvcmdl&hvlocint&hvlocphy=1032043&hvnetw=g&hvpone&hvpos&hvptwo&hvqmt&hvrand=1360236498634673531&hvtargid=pla-1475402029188&linkCode=df0&mcid=8b4c09774d683ebcada2520861a714db&psc=1&tag=googleshopp00-20
https://www.amazon.com.br/Roteador-Archer-C6-Wireless-Gigabit/dp/B09CW3VLBX/ref=asc_df_B09CW3VLBX/?hvadid=379817877038&hvdev=c&hvdvcmdl&hvlocint&hvlocphy=1032043&hvnetw=g&hvpone&hvpos&hvptwo&hvqmt&hvrand=1360236498634673531&hvtargid=pla-1475402029188&linkCode=df0&mcid=8b4c09774d683ebcada2520861a714db&psc=1&tag=googleshopp00-20
https://www.amazon.com.br/Roteador-Archer-C6-Wireless-Gigabit/dp/B09CW3VLBX/ref=asc_df_B09CW3VLBX/?hvadid=379817877038&hvdev=c&hvdvcmdl&hvlocint&hvlocphy=1032043&hvnetw=g&hvpone&hvpos&hvptwo&hvqmt&hvrand=1360236498634673531&hvtargid=pla-1475402029188&linkCode=df0&mcid=8b4c09774d683ebcada2520861a714db&psc=1&tag=googleshopp00-20
TECNOEASY
Carimbo



ENDEREÇO

https://www.casasbahia.com.br/roteador-intelbras-w6-1500-wi-fi-6-

dual-band-24ghz-5ghz-300mbps-preto-

1560706082/p/1560706082?utm_medium=cpc&utm_source=bing_

ads&IdSku=1560706082&idLojista=216740&gclid=cf1c116366bd16c

963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds&&utm_campaign=3P_pmax_bin

g_tudo&msclkid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclid=cf1c

116366bd16c963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds

Roteador Intelbras W6-1500 Wi-Fi 6 Dual Band 2,4GHz/5GHz 

300mbps Preto

Casas Bahia

292,25R$                                                                                                       

VALOR MEDIANO (R$)

 R$                                                                         19,89 
PESQUISA

ENDEREÇO

https://www.neosolar.com.br/loja/conector-mc4-pro-auto-

par.html?gclid=EAIaIQobChMIzLq3uZyl_gIVFUFIAB0jzwTXEAQYAiAB

EgKi-PD_BwE

Conector MC4 (par) - Proauto

NeoSolar

29,90R$                                                                                                         

CONECTOR MC4

https://www.casasbahia.com.br/roteador-intelbras-w6-1500-wi-fi-6-dual-band-24ghz-5ghz-300mbps-preto-1560706082/p/1560706082?utm_medium=cpc&utm_source=bing_ads&IdSku=1560706082&idLojista=216740&gclid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds&&utm_campaign=3P_pmax_bing_tudo&msclkid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds
https://www.casasbahia.com.br/roteador-intelbras-w6-1500-wi-fi-6-dual-band-24ghz-5ghz-300mbps-preto-1560706082/p/1560706082?utm_medium=cpc&utm_source=bing_ads&IdSku=1560706082&idLojista=216740&gclid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds&&utm_campaign=3P_pmax_bing_tudo&msclkid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds
https://www.casasbahia.com.br/roteador-intelbras-w6-1500-wi-fi-6-dual-band-24ghz-5ghz-300mbps-preto-1560706082/p/1560706082?utm_medium=cpc&utm_source=bing_ads&IdSku=1560706082&idLojista=216740&gclid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds&&utm_campaign=3P_pmax_bing_tudo&msclkid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds
https://www.casasbahia.com.br/roteador-intelbras-w6-1500-wi-fi-6-dual-band-24ghz-5ghz-300mbps-preto-1560706082/p/1560706082?utm_medium=cpc&utm_source=bing_ads&IdSku=1560706082&idLojista=216740&gclid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds&&utm_campaign=3P_pmax_bing_tudo&msclkid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds
https://www.casasbahia.com.br/roteador-intelbras-w6-1500-wi-fi-6-dual-band-24ghz-5ghz-300mbps-preto-1560706082/p/1560706082?utm_medium=cpc&utm_source=bing_ads&IdSku=1560706082&idLojista=216740&gclid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds&&utm_campaign=3P_pmax_bing_tudo&msclkid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds
https://www.casasbahia.com.br/roteador-intelbras-w6-1500-wi-fi-6-dual-band-24ghz-5ghz-300mbps-preto-1560706082/p/1560706082?utm_medium=cpc&utm_source=bing_ads&IdSku=1560706082&idLojista=216740&gclid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds&&utm_campaign=3P_pmax_bing_tudo&msclkid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds
https://www.casasbahia.com.br/roteador-intelbras-w6-1500-wi-fi-6-dual-band-24ghz-5ghz-300mbps-preto-1560706082/p/1560706082?utm_medium=cpc&utm_source=bing_ads&IdSku=1560706082&idLojista=216740&gclid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds&&utm_campaign=3P_pmax_bing_tudo&msclkid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclid=cf1c116366bd16c963a0749c76c88d84&gclsrc=3p.ds
https://www.neosolar.com.br/loja/conector-mc4-pro-auto-par.html?gclid=EAIaIQobChMIzLq3uZyl_gIVFUFIAB0jzwTXEAQYAiABEgKi-PD_BwE
https://www.neosolar.com.br/loja/conector-mc4-pro-auto-par.html?gclid=EAIaIQobChMIzLq3uZyl_gIVFUFIAB0jzwTXEAQYAiABEgKi-PD_BwE
https://www.neosolar.com.br/loja/conector-mc4-pro-auto-par.html?gclid=EAIaIQobChMIzLq3uZyl_gIVFUFIAB0jzwTXEAQYAiABEgKi-PD_BwE
TECNOEASY
Carimbo



https://www.energyshop.com.br/conector-mc4-macho-femea-

par?parceiro=9109&gclid=EAIaIQobChMIzLq3uZyl_gIVFUFIAB0jzwTX

EAQYBCABEgKm0PD_BwE

CONECTOR MC4 MACHO-FÊMEA (PAR)

Energyshop

14,90R$                                                                                                         

https://www.eletrodex.net/montagem/comandocontrole/painel-

solar/par-de-conectores-mc4-para-painel-solar-fotovoltaico-

4mm?parceiro=2574&gclid=EAIaIQobChMIzLq3uZyl_gIVFUFIAB0jzw

TXEAQYCSABEgIylPD_BwE

Par de conectores MC4 para painel solar fotovoltaico 

Eletrodex

14,87R$                                                                                                         

https://www.energyshop.com.br/conector-mc4-macho-femea-par?parceiro=9109&gclid=EAIaIQobChMIzLq3uZyl_gIVFUFIAB0jzwTXEAQYBCABEgKm0PD_BwE
https://www.energyshop.com.br/conector-mc4-macho-femea-par?parceiro=9109&gclid=EAIaIQobChMIzLq3uZyl_gIVFUFIAB0jzwTXEAQYBCABEgKm0PD_BwE
https://www.energyshop.com.br/conector-mc4-macho-femea-par?parceiro=9109&gclid=EAIaIQobChMIzLq3uZyl_gIVFUFIAB0jzwTXEAQYBCABEgKm0PD_BwE
https://www.eletrodex.net/montagem/comandocontrole/painel-solar/par-de-conectores-mc4-para-painel-solar-fotovoltaico-4mm?parceiro=2574&gclid=EAIaIQobChMIzLq3uZyl_gIVFUFIAB0jzwTXEAQYCSABEgIylPD_BwE
https://www.eletrodex.net/montagem/comandocontrole/painel-solar/par-de-conectores-mc4-para-painel-solar-fotovoltaico-4mm?parceiro=2574&gclid=EAIaIQobChMIzLq3uZyl_gIVFUFIAB0jzwTXEAQYCSABEgIylPD_BwE
https://www.eletrodex.net/montagem/comandocontrole/painel-solar/par-de-conectores-mc4-para-painel-solar-fotovoltaico-4mm?parceiro=2574&gclid=EAIaIQobChMIzLq3uZyl_gIVFUFIAB0jzwTXEAQYCSABEgIylPD_BwE
https://www.eletrodex.net/montagem/comandocontrole/painel-solar/par-de-conectores-mc4-para-painel-solar-fotovoltaico-4mm?parceiro=2574&gclid=EAIaIQobChMIzLq3uZyl_gIVFUFIAB0jzwTXEAQYCSABEgIylPD_BwE
TECNOEASY
Carimbo



VALOR MEDIANO (R$)

 R$                                                                      113,31 
PESQUISA

ENDEREÇO

https://www.ilumisul.com.br/ProdutoId_7563,111/Material-

Eletrico/Barramentos/Barra-CH-Cobre-12x18-

1cm.html?srsltid=AfmBOorRza3X05IqFVl0JgY29HkY7Mfq4_hHAh8le

vEvXlfQQvKleslYlzc

Barra CH Cobre 1/2 x 1/8

Ilumisul

61,00R$                                                                                                         

https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-

eletrolitico-12-x-18-1-mt-97-amperes-

mceig/?sku=1557324.143009.0&srsltid=AfmBOooqW7EIJUgRgrMm

Olrx-AaQA5OmJXVt6csQpT74YFdc31zVU1ctE78

Barra Chata de Cobre Eletrolítico 1/2 X 1/8 1 Mt 97 Amperes - 

MCEIG

Oferta Elétrica 

179,93R$                                                                                                       

Barramento 1/2 x 1/8

https://www.ilumisul.com.br/ProdutoId_7563,111/Material-Eletrico/Barramentos/Barra-CH-Cobre-12x18-1cm.html?srsltid=AfmBOorRza3X05IqFVl0JgY29HkY7Mfq4_hHAh8levEvXlfQQvKleslYlzc
https://www.ilumisul.com.br/ProdutoId_7563,111/Material-Eletrico/Barramentos/Barra-CH-Cobre-12x18-1cm.html?srsltid=AfmBOorRza3X05IqFVl0JgY29HkY7Mfq4_hHAh8levEvXlfQQvKleslYlzc
https://www.ilumisul.com.br/ProdutoId_7563,111/Material-Eletrico/Barramentos/Barra-CH-Cobre-12x18-1cm.html?srsltid=AfmBOorRza3X05IqFVl0JgY29HkY7Mfq4_hHAh8levEvXlfQQvKleslYlzc
https://www.ilumisul.com.br/ProdutoId_7563,111/Material-Eletrico/Barramentos/Barra-CH-Cobre-12x18-1cm.html?srsltid=AfmBOorRza3X05IqFVl0JgY29HkY7Mfq4_hHAh8levEvXlfQQvKleslYlzc
https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-eletrolitico-12-x-18-1-mt-97-amperes-mceig/?sku=1557324.143009.0&srsltid=AfmBOooqW7EIJUgRgrMmOlrx-AaQA5OmJXVt6csQpT74YFdc31zVU1ctE78
https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-eletrolitico-12-x-18-1-mt-97-amperes-mceig/?sku=1557324.143009.0&srsltid=AfmBOooqW7EIJUgRgrMmOlrx-AaQA5OmJXVt6csQpT74YFdc31zVU1ctE78
https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-eletrolitico-12-x-18-1-mt-97-amperes-mceig/?sku=1557324.143009.0&srsltid=AfmBOooqW7EIJUgRgrMmOlrx-AaQA5OmJXVt6csQpT74YFdc31zVU1ctE78
https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-eletrolitico-12-x-18-1-mt-97-amperes-mceig/?sku=1557324.143009.0&srsltid=AfmBOooqW7EIJUgRgrMmOlrx-AaQA5OmJXVt6csQpT74YFdc31zVU1ctE78
TECNOEASY
Carimbo



https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2963810105-barra-chata-

de-cobre-127-x-3mm-12-x-18-x-1-metro-97a-

_JM?matt_tool=56291529&matt_word=&matt_source=google&mat

t_campaign_id=14303413604&matt_ad_group_id=133074303519&

matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creativ

e=584156655498&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_t

ype=pla&matt_merchant_id=120586439&matt_product_id=MLB29

63810105&matt_product_partition_id=2268053647390&matt_targ

et_id=pla-

2268053647390&cq_src=google_ads&cq_cmp=14303413604&cq_n

et=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMI

7uya49jshAMVCAKtBh0ThAdYEAQYASABEgJcpvD_BwE

Barra Chata De Cobre (12.7 X 3mm) 1/2 X 1/8

Mercado Livre 

99,00R$                                                                                                         

VALOR MEDIANO (R$)

 R$                                                                         94,66 
PESQUISA

ENDEREÇO

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2102854372-barra-chata-

de-cobre-38-x-18-95mm-x-318mm-x-1-metro-

_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_me

dium=organic

Barra Chata De Cobre 3/8 X 1/8 (9.5mm X 3.18mm)

Mercado Livre

72,00R$                                                                                                         

Barramento 3/8 x 1/8

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2102854372-barra-chata-de-cobre-38-x-18-95mm-x-318mm-x-1-metro-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2102854372-barra-chata-de-cobre-38-x-18-95mm-x-318mm-x-1-metro-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2102854372-barra-chata-de-cobre-38-x-18-95mm-x-318mm-x-1-metro-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2102854372-barra-chata-de-cobre-38-x-18-95mm-x-318mm-x-1-metro-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
TECNOEASY
Carimbo



https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-

eletrolitico-38-x-18-1-mt-73-amperes-mceig/

Barra Chata de Cobre Eletrolítico 3/8 X 1/8 1 Mt 73 Amperes 

Oferta Elétrica 

142,99R$                                                                                                       

https://www.metalexpress.com.br/MLB-2102854372-barra-chata-

de-cobre-38-x-18-95mm-x-318mm-x-1-metro-_JM

Barra Chata De Cobre 3/8 X 1/8 (9.5mm x 3.18mm)

Metal Express

69,00R$                                                                                                         

https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-eletrolitico-38-x-18-1-mt-73-amperes-mceig/
https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-eletrolitico-38-x-18-1-mt-73-amperes-mceig/
https://www.metalexpress.com.br/MLB-2102854372-barra-chata-de-cobre-38-x-18-95mm-x-318mm-x-1-metro-_JM
https://www.metalexpress.com.br/MLB-2102854372-barra-chata-de-cobre-38-x-18-95mm-x-318mm-x-1-metro-_JM
TECNOEASY
Carimbo



VALOR MEDIANO (R$)

 R$                                                                      153,99 
PESQUISA

ENDEREÇO

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-890107158-barra-chata-

de-cobre-eletrolitico-34-x-18-1-mt-146a-

_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_me

dium=organic

Barra chata de cobre eletrolítico 3/4 x 1/8 146A

Mercado Livre

111,98R$                                                                                                       

https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-

eletrolitico-34-x-18-1-mt-146-amperes-

mceig/?sku=1557322.143009.0&srsltid=AfmBOopKZztnHN8fSZMAe

bTHez9AWbC0Q56x9t00OTNdIsQNVnuz_lqpULY

Barra chata de cobre eletrolítico 3/4 x 1/8 146A

Oferta Elétrica

199,99R$                                                                                                       

Barramento 3/4 x 1/8

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-890107158-barra-chata-de-cobre-eletrolitico-34-x-18-1-mt-146a-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-890107158-barra-chata-de-cobre-eletrolitico-34-x-18-1-mt-146a-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-890107158-barra-chata-de-cobre-eletrolitico-34-x-18-1-mt-146a-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-890107158-barra-chata-de-cobre-eletrolitico-34-x-18-1-mt-146a-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-eletrolitico-34-x-18-1-mt-146-amperes-mceig/?sku=1557322.143009.0&srsltid=AfmBOopKZztnHN8fSZMAebTHez9AWbC0Q56x9t00OTNdIsQNVnuz_lqpULY
https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-eletrolitico-34-x-18-1-mt-146-amperes-mceig/?sku=1557322.143009.0&srsltid=AfmBOopKZztnHN8fSZMAebTHez9AWbC0Q56x9t00OTNdIsQNVnuz_lqpULY
https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-eletrolitico-34-x-18-1-mt-146-amperes-mceig/?sku=1557322.143009.0&srsltid=AfmBOopKZztnHN8fSZMAebTHez9AWbC0Q56x9t00OTNdIsQNVnuz_lqpULY
https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-eletrolitico-34-x-18-1-mt-146-amperes-mceig/?sku=1557322.143009.0&srsltid=AfmBOopKZztnHN8fSZMAebTHez9AWbC0Q56x9t00OTNdIsQNVnuz_lqpULY
TECNOEASY
Carimbo



https://www.metalexpress.com.br/MLB-1876085215-barra-chata-

de-cobre-34-x-18-19mmx31mm-x-12cm-146a-2pcs-_JM

Barra chata de cobre eletrolítico 3/4 x 1/8 146A

Metal Express

150,00R$                                                                                                       

VALOR MEDIANO (R$)

 R$                                                                      147,03 
PESQUISA

ENDEREÇO

https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-

eletrolitico-58-x-18-1-mt-122-amperes-

mceig/?sku=1557314.143009.0&srsltid=AfmBOopUZzDNBrr-

34fLrrBjj-KdeZf0am3fvTRP2ZcFQOzmy47O6oieq8s

Oferta Elétrica

214,08R$                                                                                                       

Barramento 5/8 x 1/8

https://www.metalexpress.com.br/MLB-1876085215-barra-chata-de-cobre-34-x-18-19mmx31mm-x-12cm-146a-2pcs-_JM
https://www.metalexpress.com.br/MLB-1876085215-barra-chata-de-cobre-34-x-18-19mmx31mm-x-12cm-146a-2pcs-_JM
https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-eletrolitico-58-x-18-1-mt-122-amperes-mceig/?sku=1557314.143009.0&srsltid=AfmBOopUZzDNBrr-34fLrrBjj-KdeZf0am3fvTRP2ZcFQOzmy47O6oieq8s
https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-eletrolitico-58-x-18-1-mt-122-amperes-mceig/?sku=1557314.143009.0&srsltid=AfmBOopUZzDNBrr-34fLrrBjj-KdeZf0am3fvTRP2ZcFQOzmy47O6oieq8s
https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-eletrolitico-58-x-18-1-mt-122-amperes-mceig/?sku=1557314.143009.0&srsltid=AfmBOopUZzDNBrr-34fLrrBjj-KdeZf0am3fvTRP2ZcFQOzmy47O6oieq8s
https://www.ofertaeletrica.com.br/barra-chata-de-cobre-eletrolitico-58-x-18-1-mt-122-amperes-mceig/?sku=1557314.143009.0&srsltid=AfmBOopUZzDNBrr-34fLrrBjj-KdeZf0am3fvTRP2ZcFQOzmy47O6oieq8s
TECNOEASY
Carimbo



https://www.metalexpress.com.br/MLB-1946125114-barra-chata-

de-cobre-eletrolitico-58-x-18-x-1-metro-122a-_JM

Barra Chata de cobre eletrolítico 5/8 x 1/8 122A

Metal Express

109,00R$                                                                                                       

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1946125114-barra-chata-

de-cobre-eletrolitico-58-x-18-x-1-metro-122a-

_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_me

dium=organic

Barra Chata de cobre eletrolítico 5/8 x 1/8 122A

Mercado Livre

118,00R$                                                                                                       

https://www.metalexpress.com.br/MLB-1946125114-barra-chata-de-cobre-eletrolitico-58-x-18-x-1-metro-122a-_JM
https://www.metalexpress.com.br/MLB-1946125114-barra-chata-de-cobre-eletrolitico-58-x-18-x-1-metro-122a-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1946125114-barra-chata-de-cobre-eletrolitico-58-x-18-x-1-metro-122a-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1946125114-barra-chata-de-cobre-eletrolitico-58-x-18-x-1-metro-122a-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1946125114-barra-chata-de-cobre-eletrolitico-58-x-18-x-1-metro-122a-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1946125114-barra-chata-de-cobre-eletrolitico-58-x-18-x-1-metro-122a-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
TECNOEASY
Carimbo



VALOR MEDIANO (R$)

 R$                                                                         58,47 
PESQUISA

ENDEREÇO

https://www.janelaecia.com.br/energia-solar/perfil-barra-trilho-

estrutura-suporte-fixador-placa-painel-solar-aluminio-1-20-metros-

perfil-

master?parceiro=3752&srsltid=AfmBOopgec7ja_COeUP23ApEgzXUv

D9Hrbe2yj2NOwpTVeWtari7F3tAOy4

Perfil Barra Trilho 1,20 Metros Estrutura Suporte Fixador Placa 

Painel Solar Alumínio | Perfil Master

Janela e CIA

54,90R$                                                                                                         

https://www.madeiramadeira.com.br/perfil-barra-trilho-estrutura-

suporte-fixador-placa-painel-solar-aluminio-1-20-metros--perfil-

maste-139468590.html

Perfil Barra Trilho Estrutura Suporte Fixador Placa Painel Solar 

Alumínio 1,20 Metros | Perfil Maste

Madeira Madeira

57,90R$                                                                                                         

PERFIL BARRA TRILHO ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO TIPO H - 1,20 M

https://www.janelaecia.com.br/energia-solar/perfil-barra-trilho-estrutura-suporte-fixador-placa-painel-solar-aluminio-1-20-metros-perfil-master?parceiro=3752&srsltid=AfmBOopgec7ja_COeUP23ApEgzXUvD9Hrbe2yj2NOwpTVeWtari7F3tAOy4
https://www.janelaecia.com.br/energia-solar/perfil-barra-trilho-estrutura-suporte-fixador-placa-painel-solar-aluminio-1-20-metros-perfil-master?parceiro=3752&srsltid=AfmBOopgec7ja_COeUP23ApEgzXUvD9Hrbe2yj2NOwpTVeWtari7F3tAOy4
https://www.janelaecia.com.br/energia-solar/perfil-barra-trilho-estrutura-suporte-fixador-placa-painel-solar-aluminio-1-20-metros-perfil-master?parceiro=3752&srsltid=AfmBOopgec7ja_COeUP23ApEgzXUvD9Hrbe2yj2NOwpTVeWtari7F3tAOy4
https://www.janelaecia.com.br/energia-solar/perfil-barra-trilho-estrutura-suporte-fixador-placa-painel-solar-aluminio-1-20-metros-perfil-master?parceiro=3752&srsltid=AfmBOopgec7ja_COeUP23ApEgzXUvD9Hrbe2yj2NOwpTVeWtari7F3tAOy4
https://www.janelaecia.com.br/energia-solar/perfil-barra-trilho-estrutura-suporte-fixador-placa-painel-solar-aluminio-1-20-metros-perfil-master?parceiro=3752&srsltid=AfmBOopgec7ja_COeUP23ApEgzXUvD9Hrbe2yj2NOwpTVeWtari7F3tAOy4
https://www.madeiramadeira.com.br/perfil-barra-trilho-estrutura-suporte-fixador-placa-painel-solar-aluminio-1-20-metros--perfil-maste-139468590.html
https://www.madeiramadeira.com.br/perfil-barra-trilho-estrutura-suporte-fixador-placa-painel-solar-aluminio-1-20-metros--perfil-maste-139468590.html
https://www.madeiramadeira.com.br/perfil-barra-trilho-estrutura-suporte-fixador-placa-painel-solar-aluminio-1-20-metros--perfil-maste-139468590.html
TECNOEASY
Carimbo



https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2698146995-perfil-barra-

trilho-fixa-placa-painel-solar-120-metros-

_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_me

dium=organic

Perfil Barra Trilho Fixa Placa Painel Solar 1,20 Metros

Mercado Livre

62,61R$                                                                                                         

VALOR MEDIANO (R$)

 R$                                                                         10,80 
PESQUISA

ENDEREÇO

https://www.energiatotal.com.br/cabo-solar-vermelho-6mm-

prysmian-nexans-metro

Cabo Solar Vermelho 6mm 1,8kV - Metro

Energia total

9,50R$                                                                                                            

Cabo solar fotovoltaico flexível 6mm 1,8kvcc - vermelho

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2698146995-perfil-barra-trilho-fixa-placa-painel-solar-120-metros-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2698146995-perfil-barra-trilho-fixa-placa-painel-solar-120-metros-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2698146995-perfil-barra-trilho-fixa-placa-painel-solar-120-metros-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2698146995-perfil-barra-trilho-fixa-placa-painel-solar-120-metros-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://www.energiatotal.com.br/cabo-solar-vermelho-6mm-prysmian-nexans-metro
https://www.energiatotal.com.br/cabo-solar-vermelho-6mm-prysmian-nexans-metro
TECNOEASY
Carimbo



https://www.ferpam.com.br/1-metro-de-cabo-solar-fotovoltaico-0-

6-1-8kw-6mm-vermelho-ciatrading-

energia.html?srsltid=AfmBOoqWLS6IGL-

lmxGhu9AjWQsmAuP19aKRQxV3HgytQlghoW5AVXrHkvg

1 Metro De Cabo Solar Fotovoltaico 0,6/1,8KW 6mm Vermelho 

Ciatrading Energia

Ferpam

9,91R$                                                                                                            

https://www.leroymerlin.com.br/cabo-pv-6mm2-6-metros-mc4-

ligacao-painel-solar-s-tubular-sulbel_1571156844?region=outros

Cabo Solar Fotovoltaico Flexivel 6mm 1,8kv Cc Rl 25m Vm

One Shop Solar

12,99R$                                                                                                         

https://www.ferpam.com.br/1-metro-de-cabo-solar-fotovoltaico-0-6-1-8kw-6mm-vermelho-ciatrading-energia.html?srsltid=AfmBOoqWLS6IGL-lmxGhu9AjWQsmAuP19aKRQxV3HgytQlghoW5AVXrHkvg
https://www.ferpam.com.br/1-metro-de-cabo-solar-fotovoltaico-0-6-1-8kw-6mm-vermelho-ciatrading-energia.html?srsltid=AfmBOoqWLS6IGL-lmxGhu9AjWQsmAuP19aKRQxV3HgytQlghoW5AVXrHkvg
https://www.ferpam.com.br/1-metro-de-cabo-solar-fotovoltaico-0-6-1-8kw-6mm-vermelho-ciatrading-energia.html?srsltid=AfmBOoqWLS6IGL-lmxGhu9AjWQsmAuP19aKRQxV3HgytQlghoW5AVXrHkvg
https://www.ferpam.com.br/1-metro-de-cabo-solar-fotovoltaico-0-6-1-8kw-6mm-vermelho-ciatrading-energia.html?srsltid=AfmBOoqWLS6IGL-lmxGhu9AjWQsmAuP19aKRQxV3HgytQlghoW5AVXrHkvg
TECNOEASY
Carimbo



VALOR MEDIANO (R$)

 R$                                                                         17,72 
PESQUISA

ENDEREÇO

https://www.magazineluiza.com.br/juncao-emenda-para-perfil-

l2000-1-peca-

solarbox/p/dkkc6cd7cb/cj/emcl/?seller_id=lojasolarbox&srsltid=Af

mBOopoy9Le7qBD81kS3PSIQpiX7PHSQODHN_aCy4jupkabbKD2eDZl

6C8

Junção Emenda para Perfil L2000 - 1 peça - Solarbox

Magazine Luiza

14,90R$                                                                                                         

https://pt.aliexpress.com/item/1005005859255135.html?src=googl

e&aff_fcid=ea57a53931cc4bc8a6ffbe686c5286f3-1710425096222-

06382-

UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff

_trace_key=ea57a53931cc4bc8a6ffbe686c5286f3-1710425096222-

06382-

UneMJZVf&terminal_id=d0e22450c0a6437baf1751ffa08687d0&afS

martRedirect=y&gatewayAdapt=glo2bra

Conector do perfil solar do trilho. Suporte fotovoltaico do painel 

solar, 4pçs.

Ali Express

16,22R$                                                                                                         

JUNÇÃO PARA PERFIL (INCLUSO PARAFUSOS E ARRUELAS)

https://www.magazineluiza.com.br/juncao-emenda-para-perfil-l2000-1-peca-solarbox/p/dkkc6cd7cb/cj/emcl/?seller_id=lojasolarbox&srsltid=AfmBOopoy9Le7qBD81kS3PSIQpiX7PHSQODHN_aCy4jupkabbKD2eDZl6C8
https://www.magazineluiza.com.br/juncao-emenda-para-perfil-l2000-1-peca-solarbox/p/dkkc6cd7cb/cj/emcl/?seller_id=lojasolarbox&srsltid=AfmBOopoy9Le7qBD81kS3PSIQpiX7PHSQODHN_aCy4jupkabbKD2eDZl6C8
https://www.magazineluiza.com.br/juncao-emenda-para-perfil-l2000-1-peca-solarbox/p/dkkc6cd7cb/cj/emcl/?seller_id=lojasolarbox&srsltid=AfmBOopoy9Le7qBD81kS3PSIQpiX7PHSQODHN_aCy4jupkabbKD2eDZl6C8
https://www.magazineluiza.com.br/juncao-emenda-para-perfil-l2000-1-peca-solarbox/p/dkkc6cd7cb/cj/emcl/?seller_id=lojasolarbox&srsltid=AfmBOopoy9Le7qBD81kS3PSIQpiX7PHSQODHN_aCy4jupkabbKD2eDZl6C8
https://www.magazineluiza.com.br/juncao-emenda-para-perfil-l2000-1-peca-solarbox/p/dkkc6cd7cb/cj/emcl/?seller_id=lojasolarbox&srsltid=AfmBOopoy9Le7qBD81kS3PSIQpiX7PHSQODHN_aCy4jupkabbKD2eDZl6C8
https://pt.aliexpress.com/item/1005005859255135.html?src=google&aff_fcid=ea57a53931cc4bc8a6ffbe686c5286f3-1710425096222-06382-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=ea57a53931cc4bc8a6ffbe686c5286f3-1710425096222-06382-UneMJZVf&terminal_id=d0e22450c0a6437baf1751ffa08687d0&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2bra
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https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2822696614-4x-junco-

para-trilho-ssm-

_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_me

dium=organic

4x Junção Para Trilho - Ssm

Joy Space

22,05R$                                                                                                         

VALOR MEDIANO (R$)

 R$                                                                         42,33 

PESQUISA

ENDEREÇO

https://www.magazineluiza.com.br/fixador-gancho-solar-

group/p/fck98dg5ke/cj/trta/?seller_id=eletroserv&srsltid=AfmBOoq

15_ulcSgRkgmoGSGL-30YDhlteGZsPeqGxDCI6ayX_IjOF0H8Edc

Magazine Luiza

35,00R$                                                                                                         

NOMEAÇÃO FINAL DO ITEM

Grampo intermediário (incluso chapa de fixação e espassador em alumínio; parafuso cabeça allen, arruela de pressão e 

porca quadrada em aço inox)
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https://www.magazineluiza.com.br/fixador-gancho-solar-group/p/fck98dg5ke/cj/trta/?seller_id=eletroserv&srsltid=AfmBOoq15_ulcSgRkgmoGSGL-30YDhlteGZsPeqGxDCI6ayX_IjOF0H8Edc
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https://www.madeiramadeira.com.br/fixador-gancho-estrutura-

suporte-para-perfil-painel-solar-para-telha-colonial-aluminio-5f-

3697165.html

Madeira Madeira

37,00R$                                                                                               

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4371266058-suporte-

gancho-fixa-painel-solar-telha-cermica-e-cimento-

_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_me

dium=organic

Mercado Livre

55,00R$                                                                                                         

https://www.madeiramadeira.com.br/fixador-gancho-estrutura-suporte-para-perfil-painel-solar-para-telha-colonial-aluminio-5f-3697165.html
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